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Arhitektura objekta – Idejno rješenje 
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I I   PO D L O G E Z A  I Z R A D U I DEJ N O G  RJ EŠEN J A

1 Urbanističko-tehnički uslovi 

2 Saglasnost „Luka Bar“ AD na izmjenu broja silosa 

3 Ugovor o korišćenju morskog dobra

I I I   T EK STU A L N A  D O KU M EN TA C I JA

1. Uvod

2. Tehnički opis

I V   G R A F I Č KA  D O KU M EN TAC I J A

Prilog 01 – Geodetski snimak terena 1:250 

Prilog 02 – Situacija - širi zahvat  1:2000 

Prilog 03 – Situacija  1:250 

Prilog 04 – Silosi za cement 1:200 

Prilog 05 – Trodimenzionalni prikazi objekta 

4 Izvod iz Izmjena i dopuna Programa privremenih objekata u zoni morskog 

dobra za period 2019 – 2023 
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,A[DR ‘~ H FABRICAH d.o.o.

I I 8 O~D Pod gor Ca, Crr~a C-oro
( L VII Omlodinsie 5

r Telefon: ÷382
PB:O •763~6

architecture ± design Zr.. 52D-3568-80 Hpoe ama ban a
TCK MO TENEGRO D.O.O.

Podgorica
Na osnovu Zakona o obligacionim odnosima, izmedu: Broj I -

l~.O2. d
I. TCK MONTENEGRO d.o.o., sa sjedi~tem u Podgorici, Josipa ~roza i a . ‘, go

daijem tekstu Naruëilac), koga zastupa Miroslav Giigorijevi& s jedne strane, i

II. FABRICAH doo, sa sjedi~tem u Podgorici, Crna Gora, Trg Nezavisnosti 25 (u
daijem tekstu Projektant), koga zastupa Marko Popovi~, s druge strane,
zakljuëuje Se:

UGOVOR 0 PROJ EKTOVANjU

Predmet ugovora

Clan 1.
NaruOilac ustupa a Projektant se obavezuje da za NaruOloca izradi Idejno rje~enje arhitekture za
PRIVREMENI OBJEKAT — SILOSI ZA CEMENT na KP 6502/1, KO Novi Bar, Op~tina Bar.

Dokumentacija iz stava 1. ovog c~Iana mora da bude izrac~ena shodno va~eáim zakonima I
pravilima struke, a sve u cliju dobijanja Sagiasnosti od Giavnog gradskog arhitekte.

Clan 2.
Projektant je obavezan da usiuge navedene u Olanu 1. ovog ugovora izvr~i U svemu prema
projektnom zadatku I urbanisti~ko — tehniOkim usiovima koje je dobio od Naruöioca, a za
idejno rje~enje arhitekture za PRIVREMENI OBJEKAT — SILOSI ZA CEMENT na KP 6502/1, KO Novi
Bar, Op~tina Bar.

Projektni zadatak

~ian 3.

Projektant je du~an da biagovremeno I detaljno prouOi projektni zadatak na osnovu kojeg se
izraduje tehniOka dokumentacija saobrazno sa ovim ugovorom, kao I da od NaruOloca
blagovremeno, pismeno, zatra~i obja~njenje u vezi sa nedovoljno jasnim detaijima. NaruOllac je
du~an da postupi pa zahtjevima Projektanta I da mu u primjerenom roku, u pismenoj formi, pru~i
tra~eno obja~njenje o projektnom zadatku. Ako uoãi nedostatke u projektnom zadatku I smatra
da tu dokumentac~u treba mijenjati u cliju pobolj~anja ill iz drugih razloga, Projektant je du~an
da o tome blagovremeno obavijesti NaruOloca.

Clan 4.

NaruOliac ima pravo da mijenja projektni zadatak na osnovu kojeg Oe se izraditi fehniOka
dokumentacija. Ako se izmijeni projektni zadatak, u skladu sa stavom 1. ovog ãlana, mijenjaju se
no odgovarajuói naãin I ugovorene cijene, rok za izradu tehniãke dokumentacije I drugi djelovi
ovog ugovora na koje utiëu izmjene projektnog zadatka.

Ako se izmjenom projektnog zadatka bitno mijenjaju uslovi za izvr~enje ovog ugovora, Projektant
ima pravo da tra~i njegovu izmjenu ill da odustane od ovog ugovora.
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Tro~kove I druge ~tete nastale izmjenom ir otklanjanjem nedostatka projektnog zadatka, snosi
NaruOilac.

C ij en a
Clan 5.

Cijeno ko~tonjo usluga koji je predmet ovog dogovoro iznosi 700 € (sedam stotino eura).
Ugovoreno cijeno óe biti uveóona za iznos PDV-a.

Clan 6.

Cijena usluge odredena u ukupnom iznosu, mijenja se ako nastane potrebo izrade naknadnih I
nepredvidenih projekata. Cijena izrade naknadnih I nepredvidenih projekata odreduje se
Aneksom ovog ugovora.

Clan 7.

Svaka ugovorna strana ima prove da zahtijeva izmjenu ugovorene cijene u sluOaju nastupanja
vonrednih dogadoja koji utiOu na njenu visinu. Vanredni dogadaji su okolnosti kale se u vreme
zakljuöenja ugovora nisu mogle predvidjeti, a Oije se nastupanje nile magic izbjeói, niti njihovo
dejstvo ukloniti.

Clan 8.

Ugovorne strane ne mogu zahtijevati izmjenu cijene zbog promjenjenih okolnosti koje su
nastupile pa isteku roka odrecienog za ispunjenje njihove obaveze, izuzev ako je za ka~njenje
kriva druga ugovorna strana.

Ugovorni rokovi

Clan 9.

Isporuka projekta izvr~ióe se u rokovima ugovorenim izmedu NoruOloco I Projektanto:

Clan 10.

Ukoliko Projektont ne zopoOne izradu ugovorene dokumentocije u roku koji je odreden ovim
ugovorom (odmah pa uvodenju u posoo), NoruOiloc mo~e roskinuti ovaj ugovor I zohtijevoti od
Projektonto noknodu ~tete.

Clan 11.

Ako se pojavi opravdana sumnjo do izroda tehniOke dokumentacije Ill pojedinih projekato neóe
biti izradena u ugovorenom roku, NoruOllac ima pravo do zatra~i od Projektanta do preduzme
potrebne mjere kojima se obezbectuje odgovorajuóe ubrzanje izrade tehniOke dokumentocije Ill
pojedinih projekata.

clan 12.

Projektont nile du~on do posao obavi iskijuOlvo preko svojih rodnika, nego go mote povjeriti I
drugim struOnim licimo. Projektont odgovoro NoruOiocu zo izvr~enje poslo I kod posoo above
lico kojo nisu njegovi rod nici, kao do go je som izvr~io.

Clan 13.

Projektant imo pravo do zohtevo produ~enje roka za izradu tehniOke dokumentocije u sluOoju
kad je zbag pramenjenih okolnosti Ill neispunjenja obovezo NaruOloca blo u tome spreOen.
Produ~enje roko odreduje se premo trojonju smetnje, s tim ~to se dadoje I potrebna vrijeme zo
ponovno otpoOinjonje izrade odgovorojuOih djelavo tehniOke dokumentocije.

Naëin pIa~anja

Clan 14.

Ploóanje ukupne sume adredene ovim ugovorom izvr~iOe se u roku ad 7 dana od dabijonjo
soglosnosti ad Glovnag grodskog arhitekte.
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Oan 15.

Ako je ugovoren avans, a nije odreclen rok njegove isplate, avans se plaóa prije poOetka izrade
ugovorene tehniOke dokumentacije.

Obaveze Naruëioca

c~Ian 16.

NaruOilac je obavezan da preda Projektantu projektni zadatak I sve druge neophodne podatke
za izradu projektne dokumentacije (urbanistiãko- tehniOke uslove, geodetski snimak lokacije I SI.).

Autorska i imovinska prava Projektanta

~Ian 17.

Projektantu pripada autorsko pravo na celokupnu projektnu dokumentaciju koju je izradio na
osnovu ovog ugovora.

Dokumentaciju iz stava 1. ovog Olana, NaruOilac ne mo2e koristiti bez dozvole Projektanta za
izgradnju drugih objekata, jerje ista izradena samo za ugovoreni objekat.

Clan 18.

Autorska I imovinska prava Projektanta sastoje se u njegovom pravu na iskori~áavanje djela:
prerac~ivanjem, umno~avanjem i obradivanjem projektne dokumentacije, s tim ~to mu za svako
iskori~áavanje autorskog dijela pripada odgovarajuáa naknada.

Ostala prava I obaveze ugovornih strana

Olan 19.

Ovaj ugovor ostaje na snazi do njegovog izvr~enja u potpunosti. Obje ugovorne strane imaju
pravo da raskinu ovaj ugovor I prije njegovog izvr~enja ako o tome postignu sporazum.
Ako NaruOilac raskida ugovor zato ~to je Projektant propustio da izvr~i svoje obaveze u toj mien
do je oprovdorio oëekivoli do ih nec~e rnoéi izvr~iti u rokii koji je za Naru~ioca prihvatljiv, du~an Je
platiti Projektantu samo onaj dio izvr~enog posla koji mo~e u daljem radu koristiti.

ãan 20.

Za eventualne sporove pa ovom Ugovoru, ukoliko ne mogu biti nije~eni sporazumno, nadIe~an je
Privredni sud u Podgonici

Ugovorje saãinjen u 4 (ëetini) istovjetna primjeraka, na crnogorskom jeziku.

Ugovorje saãinjen u Podgonici, dana 01.02.2020. godine.

~ Za Naruãioca Za Projektanta

r\f/~- TCM •‘~ T~ EGRO d.c odgorica FABRICAH doo Podgorica
111c4

~I ~‘PO[~3ORICA I

,- Miroslav GIigonijevié Marko PopoviO



PROJEKTNI ZADATAK

za izradu TEHNI~KE DOKUMENTACIJE

OBJEKAT: PRIVREMENI OBJEKAT — SILOSI ZA CEMENT

LOKACIJA: KP 6502/1, KO Novi Bar, Op~tina Bar.

INVESTITOR: TCK MONTENEGRO d.o.o. Podgorica

PROJEKTANT: FABRICAH d.o.o. Podgorica

Na kafastarskoj parceli 6502/1, KO Novi Bar, Op~tina Bar, potrebno je izraditi IDEJNO
RJE~ENJE PRIVREMENOG OBJEKTA — SILOSI ZA CEMENT, a u svemu prema
urbanistiOko-tehniOkim uslovima br. 1063-324/2 od 31.01.2018. godine izdatih od
strane Ministarstva odr~ivog razvoja I turizma Crne Gore, a potvrdenih od strane
Javnog preduzeóa za upravijanje morskim dobrom dopisom br. 0207-3035/4 od
22.08.2019. godine.

ARHITEKTONSKO — FUNKCIONALNI ZAHTJEVI
Na katastarskoj parceli 6502/1, KO Novi Bar, Op~tina Bar, izraditi Idejno rje~enje
PRIVREMENOG OBJEKTA — SILOSI ZA CEMENT. Pozicionirati objekte na naOin da
predstavljaju jednu funkcionalnu i kvalitetnu estetsku cjelinu. Prilikom projektovanje
dr~ati se smjernica za projektovane ove vrste objekata datim u IZMJENAMA I
DOPUNAMA PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA ZA
PERIOD 2019-2023. GODINE.

Prilikom izrade tehniOke dokumentacije pridr~avati se Pravilnika o bIi~im uslovima za
postavijanje odnosno gradenje privremenih objekata, uredaja I opreme (~SIu~beni
list Crne Gore~, br. 043/18).

Sve projekte raditi u skladu sa tehniãkim propisima, normativima I standardima za
projektovanje ove vrste objekata koji se primjenjuju na teritoriji Crne Gore.

Podgorica, februar 2020.

)NTENEGRO dcc Podgorica

















FABRICAH d.o.o. Podgorica _ architecture & design studio 

Shodno ZAKONU O PLANIRANJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA ("Službeni list 

Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017) donosim sljedeće  

RJEŠENJE 

o imenovanju ODGOVORNOG INŽENJERA za izradu tehničke dokumentacije

IDEJNO RJEŠENJE 

PRIVREMENOG OBJEKTA – SILOSI ZA CEMENT  

Lokacija 7.5, Program privremenih objekata za zonu morskog 

dobra za period 2019. – 2023.,  

KAT.PARCELA 6502/1, K.O. NOVI BAR, Opština Bar 

ODGOVORNI INŽENJER:  

ĐORĐE POPOVIĆ, dipl.ing.arh. – br. licence 107/7-3218/2 

Imenovani inženjer rukovodi izradom projektne tehničke dokumentacije u cjelini 

i dužan je da se pri izradi iste pridržava važećih zakonskih odredbi, tehničkih 

propisa i standarda, kojima je regulisana predmetna oblast.  

O b r a z l o ž e nj e 

Imenovani inženjer ispunjava propisane uslove u pogledu stručne spreme, 

ima položeni stručni ispit i višegodišnje radno iskustvo na poslovima 

projektovanja, čime ispunjava Zakonom predviđene uslove.  

Podgorica, Februar 2020. god. Direktor: 

__________________________ 

Popović Marko  
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II PODLOGE ZA IZRADU GLAVNOG 

PROJEKTA 

  



























2. 

obezbijediti optimalno iskoriscenje potencijala i razvoj. u skladu sa 

zakonom i strateskim opredjeljenjima Drzave, prostorno-planskom 

dokumentacijom za lucko podrucje i luckim razvojnim planovima, kao i 

dace se 

starati o odrfavanju operativne lucke infrastrukture na ustupljenom 

podrucju. 

Clan 4 

Ugc·:or:-:e strane su saglasne da, shodno pravu iz clana 3 stav 1 alineja 1 ovog 

Anexa. 'Luka Bar" AD ima pravo da zakljucuje dugorocne ugovore i druge pravne 

�oslove na period ne duzi od trajanja prava koriscenja iz clana 2 ovog Anexa. 

?:-arn na obavljanje djelatnostj na luckom podrucju iz clana 1 stav 2 ovog anexa 

t:e:c.-. !ica-korisnici sticu zakljucivanjem ugovora o obavljanju djelatnosti u 

S Jbodnoj zoni i ugovora o koriscenju prostora sa ''Luka Bar" AD. 

Clans 

·tuka Bar" AD je, za vrijeme perioda za koji se produzava pravo koriscenja, u

oba; ez, da shod no navedenoj vremenskoj djnamici realizuje sljedece investicije u

lut:!-..-U infrastrukturu:

, sanao1a konstrukcije izgradene obale Volujica u duzini od 554 m u 

;:,roC1Jcn1enom iznosu od ------- eura do kraja 2025. godine; 

, sanacija nestabilne kosine na sjevernoj padini brda Volujica, uklanjanjem 

15v.OOO m3 cvrste stijenske mase u procijenjenom iznosu -------- eura do ... 

;a a 2021. godine; 

, sanacija drumskih saobracajnica na podrucju koje koristi ''Luka Bar" AD u 

procijenjenom iznosu od ------- eura do kraja 2023. godine; 

, s,macija trafostanica 10/0.4 kV koje se nalazi na podrucju koj ko1·isti ''Luka 

Bar" AD u procijenjenom iznosu od ------- eura do kraja 2022. godine 

, zatnjena azbestno-cementnih cijevi na dijelu vodovodne mreze koja se nalazi 

na podruc:ju "Luka Bar" AD u procijenjenom iznosu od ------- cura do kraja 

2023. godine 

, sanacija kranskih staza na obali Volujica (u duzini od 554 m) u procijenjenom 

iznosu od --------- eura do kraja 2023. godine. 

/ 



3. 

:>o-.-�.:: m·:t"s,1c11a iz stava 1 ovog clana, "Luka Bar" AD ce, u skladu sa prostorno

p 3,1,-.om dokumentacijom za lucko podrucje, na bazi rezultata analiza 

opr::vcanosn investiciJa, samostalno i/ili sa investitorima-korisnicima Slobodne 

!Or.:- •. \ e-e,im u skladu sa odgovarajucim zakonskim procedurama, realizovati i 

- �.:ecc I:"' t:S�ICI e.

, o;oduit:.nJe operativne obale za 166 rn, u sirini od 30 m na Terminalu za suve

·a:-t::e t�rete u procijenjenom iznosu od -------- eura. u slijedecim fazama: 

I iaza do kraja 2029. godine, u iznosu od -------------- eura; 

II faz:1 do kra1a 2032. godine. u iznosu od ------------- eura: 

Iii taza do kraja 2035. godine, u iznosu od ----------- eura; 

JV raza do kraia 2037. godine. u iznosu od ----------- eura; 

, .zgiadn1a otvorenog skladista, dimcnzija 166x50 m u zaledu produzetka 

vperarivne obale (od 166m ) na Terminalu za suve rasute tercte u 

procijenjenom iznosu od ---------- eura, u slijcdecim fazama: 

I faza do kraja 2032. godine, u iznosu od ---------- eura; 

II faza do kraja 2035. godine, u iznosu od --------- eura; 

, .,rodublpvan1e morskog dna, do dubine od 14m, u pojasu �irine 100m, uz 

1orn1zgraden1 dio operativne obale (duzine 166m) na Terminalu ia 

suve rasuce terele u procijenjenom iznosu od --------eura, u slijeclecim fazama: 

-I faza do kraja 2032. godinc, u iznosu od --------- eura;
-H faza do kraja 2035. godine, u iznosu od ---------eura;
-11! :aza do kraja 2037. godine, u iznosu od -------- eura; 

,,, produzenje operativne obale na Putnickom tcrminalu za 432 m (sirine 30m) 

u proci1enjenom iznosu od ------------, u slijedecim fazama: 

• I faza (privremeno rjesenje) do kraja 2029. godine, t1 iznosu od ---------- 
eura; 
-II faza do kraja 2032. godine, u iznosu od ----------- et1ra;
-Ill faza do kra1a 2035. godine, t1 iznosu od ------------eura; 
·IV faza do kraja 2037. godine. u iznosu od ----------- eura; 

l ukupnom, proc1jenjena ulagania "Luka Bar" AD, samostalno i/ili sa investitorima

korisnic1ma Slobodne zone, u lucku infrastrukturu zakljucno sa 2037.godinom, 

1znosice ------------ eura, ali imajuci u vidu da su u pitanju procijenjene vrijednosti 



4. 

- �o-,. a _z saglasnost Ministarstva saobracaja i pomorstva razumna odstupanja u

ca- ,_ n.: ;):0C!Jen1ene 1znose smatrace se potpunim izvrsenjem preuzetih obaveza.

Clan 6 

-- ·:.: Ea; ·\D ·e za vrijeme perioda za koji se produzava pravo koriscenja, u 

::3, �1 -� s"lodno navedenoj vrcmcnskoj dinamici realizuje sljetlece investicijc u 

_: •• SU� -as� ukturu: 

,. 11::-�:1 '.lJa montainog zatvorcnog skladista cca 7000 rn2 u procijcnjenom 

.·-�<:. od --------- eura do kraja 2023. godine 

,. re•.on �rukcija amonijacnog rashlaclnog s1stema u Hladnjaci u procijcnjenom 

.zr.osu od --------- eura do kraja 2023. godine. 

P � nvesuci1a 1z stava 1 ovog clana, "Luka Bar" AD ce, u skladu sa prostorno

:: a:.s:�om aokumt?ntacijom za lucko podrucje, na bazi rezultata analiza 

�I"a\'0Jnosri investiclja. samostalno i/ili sa investitorima-korisnicima Slobodne 

r�r:'? "1"-.ec!enim u skladu sa odgovorajucim zakonskim proccdurama, realizovati i 

� ea�-:-� .n·::::stk?je· 

, IZ£r3dnja rezervoara za sircetnu kiselinu, kapacitcta 5000 t u procijenjenom 

zr:osu od --------- cura do kraja 2023. godine 

, t.:wdn a s1losa za cement kapaciteta 3400 t u procijenjenom iznosu od 

--------- 1cJra do kraja 2023. godine 

, .:;-J�:lJa silosa ia zitaricc kapaciteta 30000 t, izgradnJa objekta za preradu 

:.: :anca i :nstalac1ja sislerna za prijem i otpremu tereta optimalnog kapaciteta 

o.:-oc11enJtmom iznosu od --------- eura, u sliJedecim fazama: 

·1 fuz.a do kraja 2029. godine, u iznosu od --------eura;
·::za de "raJa 2032. godine, u iznosu od -------- eura; 
-11 �aza do kraja 2035. godine, u iznosu od ----------eura; , 

• fa'!.a do kraja 2037. godine, u iznosu od ---------- cura;
, i!.::.!d" a skladista sa pomjerljivim krovom na terminalu za suve rasute 

:erete LJ procijenjcnom iznosu od ---------eura. u slijedecim fazama: 

-I faza do kraja 2029. godine, u iznosu od --------- eura;
·11 ,aza do kraja 2032. godine. 11 iznosu od --------- eura; 



5. 

oroci1enjena ulaganja "Luka Bar" AO, samostalno i/ili sa investitorima
��- . ....  ,,_ Slobodne zone, u lucku suprastrukturu zakljucno sa 2037. godinom 

=-� ---------eura, ali imajuci u vidu da su u pitanju procijenjene vrijednosti 
- � � ; .::;: saglasnost Ministarstva saobracaja i pomorstva razumna odstupanja u

- .::.- --; ;;:ocijenjcne iznose smatrace se potpunim izvrsenjem preuzetih obaveza.

Clan 7 

--� R;- AD je, za vrijeme perioda za koji se produzava pravo koriscenja, u 
�- -d.i s�odno navedenoj vremenskoj dinamici realizuje sljedece investicije u 

, -::::ba·:ka industrijske rnasine za specijalne namjene (material handler) u 
;-,r'.:lc.tenjenom iznosu od -------- eura do kraja 2023. godine 

, -:a::,avka rnobilnog trakastog lransportera (1 kom) u procijenjenom iznosu od 
-------- eura do kraja 2021. godine 

, ::Jn,:r;ka viljuskara nosivosti 25 t (sa prikljuccima) u procijenjenom iznosu 
o.-: --------- eura do kraja 2023. godine 

,,. ,a!.)a..,·ka viljuskara za rad sa l<ontejnerima "reachstakcr" (2 kom) u 
;:: �-,c11er.1cnom iznosu od -------eura do kraja 2027. godine 

, �oa·:ka dva tegljaca sa prikolicama (sest prikolica) u procijenjenom iznosu 
Ou-*------- eura do kraja 2027. godine 

,, -ao.avka mobilne lucke dizalice sa prikljuccima u procijenjenom iznosu od 
--------eura do kraja 2027. godine 

, �.;::;-;..:,-:-a pdd1ucnih uredaja i luckih alata (spreder za mobilnu lucku dizalicu 
..!! ... M 55., "C" kuka za koilseve, rasponske grede itd.) u procijenjenorn iznosu 
c-.: -------- eura do kraja 2025. godine 

u-· �rum-. ;->rodJenjena ulaganja u lucku mehanizaciju zakljucno sa 2027. godinom '""

.z..-=� :r: --------- eura, ali imajuci u vidu da su u pitanju procijenjene vrijednosti 
;-1-'�:.c-.J.a • .iz saglasnost Ministarstva saobracaja i pomorstva razumna odstupanja u 
:.:-o:.- ..:a ?rocijenjene iznose smatrace se potpunim izvrsenjem preuzetih obaveza. 



6. 

Clan8 

_.,_,, � AD � za vrijeme perioda za koji se produzava pravo koriscenja, u 

- � c= srca:-:o vremenskoj dinamici realizuje i sljedece investicije:

... --;�.-=� a sistema obaranja prasine na otvorenom skladistu Terrninala za i 

... .: -2:;�:e cerete u procijenjenom iznosu od ----------- eura do kraja 2029. 
:-·:!le 

, ..:s�.:..:.13 s1stema za tretman povrsinskih otpadnih voda sa otvorenog 

-�,;.:1s:a i manipulativnih povrsina na Terminalu za suve rasute terete u 

-:o-:-�n1cr.om iznosu od --------- eura do kraja 2029. godine

, --2.;,edenie sistema video nadzora u procijenjenom iznosu od ------- eura 

.::o ·:ra1a 2027. godine 

, rar,"OJ luckog informacionog sistema u procijenjenom iznosu od -------- 

=-ia co kraJa 2029. godine 

,. ,...-:-.:!!.lr.arodna saradnja, istrazivanje aktuelnih opstih i regionalnih trendova 

-:;�;o a u domenu transporta i logistike, ulaganja u skladu sa elementima 

?us o.-:1og plana "Luka Bar" AD i ciljevima medunarodnih projekata u ;,r. � i!� 

enom iznosu od --------- eu,·a do kraja 2027. godine 

-... � m ;>roc1jenjena ulaganja po osnovu obaveza iz clana 8 ovog Anexa 

s.a 2029. godinom iznosice ----------------------- eura, ali imajuci u vidu da su u 

: �-_ ��.xi �;-:·ene vrijednosti investicija, uz saglasnost Ministarstva saobracaja i :: 

-�-"" .azumna odstupanja u odnosu na procijenjene iznose srnatrace se ,_ --,.., 

l"Z\,se�1em preuzetih obaveza. 

Clan 9 

-= :'�=- · ..,.;.- _ saglasnost Ministarstva saobracaja i pomorstva, plan investicija 

.: =-.s2- • a.-o·:ima S, 6, 7 i 8 ovog aneksa. se moze mijenjati, u cilju prilagodavanja 

-. - - _ -i: :::·:•m.3 korisnika usluga, unapredenja trzisne pozicije "Luka Bar" AD, 

• _:;, .,.,..r:: ;,:-omiene njene vlasnicke strukture, kao i zadovoljenja zahtjeva

:-;:.-':?"'"s.:a-1.ll e. entualnom izmjenom nacionalnih i/ili rnedjunarodnih propisa koji se

o::- ·= ,_,_ poslovanje Iuka otvorenih za medjunarodni saobracaj.

/ ' 

� 
( 
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PRIVREMENI OBJEKAT – SILOSI ZA CEMENT  

NA KAT.PARCELI 6502/1 KO NOVI BAR, OPŠTINA BAR 
 

 
 

1.1 UVOD 

 

Titan Cement International u uzeo učešće na javnom pozivu za tender 

organizovaon od strane Luke Bar AD, na proljeće 2018. godine, preko svoje 

podružnice firme – TCK Montenegro, za izgradnju novog terminala za cement 

u okviru Luke Bar. TCK Montenegro je bio najbolji ponuđač i potpisao je ugovor 

sa Lukom Bar AD za lokaciju br. 9.4 u zahvatu Izmjena i dopuna plana objektata 

privremenog karaktera u zoni morskog dobra u opštini Bar za period 2016. – 

2018.  

 

Usljed usvajanja novog Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list 

CG br. 64/17, 44/18, 63/18 i 11/19), Ministarstvo je donijelo Program privremenih 

objekata za zonu morskog dobra za period 2019. – 2023. Prema novom 

planskom dokumentu za predmetnu lokaciju je uslijedila samo izmjena u broju 

– od starog 9.4, lokacija je preimenovana u 7.5, koja je istovjetna po svim 

kriterijumima: mikrolokaciji, dimenzijama i gabaritima.  

 

Urbanističko-tehnički uslovi br. 1063-324/2 od 31.01.2018. izdatih od strane 

Ministarstva održivog razvoja i turizma za privremeni objekat na k.p. 6502/1 KO 

Novi Bar, u zahvatu Izmjena i dopuna plana objektata privremenog karaktera 

u zoni morskog dobra u opštini Bar za period 2016. – 2018. ostaju da važe i dalje 

za lokaciju 7.5 u sklopu Programa privremenih objekata za zonu morskog dobra 

za period 2019. – 2023., što je potvrđeno dopisima iz Ministarstva održivog 

razvoja i turizma (br. 101-10/453 od 01.07.2019.) i Javnog preduzeća za 

upravljanje morskim dobrom (br. 0207-3035/4 od 22.08.2019.).  
 

 

U opisu lokacije navodi se da se radi o nepokretnom privremenom objektu – 

silosima 4 x 850t. U arhitektonsko – građevinskom smislu silosi se svrstavaju o 

objekte za eksploataciju prirodnih sirovina, skladištenje i proizvodnju. 

 

 
 

Grafičkim prilogom iz Programa privremenih objekata za zonu morskog dobra 

za period 2019. – 2023. lokacija je određena simbolički, ne uzimajući u obzir 

stvarno sanje u prostori. Prostor za izgradnju planiranih privremenih objekata – 

silosa za cement, se nalazi u sklopu k.p. 6502/1 KO Novi Bar i određen je 

ugovorom između dvije strane. Ukupna površina planirana za postavljanje 4 

silosa je samo 392 m2.  

 

 



         
 

 

PRIVREMENI OBJEKAT – SILOSI ZA CEMENT  

NA KAT.PARCELI 6502/1 KO NOVI BAR, OPŠTINA BAR 
 

 
 

Inženjerski tim iz Titan Cement international je pokušao da uklopi u ovaj prostor 

planirani broj silosa sa sistemom za pretovar shodno UTU-ima i došao je do 

zaključka da je to praktično nemoguće to uraditi zbog veličine temelja i 

postavljanje prateće infrastrukture koja ide uz ovu vrstu postrojenja. Inženjeri su, 

uz saglasnost Luke Bar AD, počeli da istražuju najbolje rješenje za predmetnu 

lokaciju uz izmijenjen broj silosa. Usvojeno je rješenje sa dva veća silosa, koja 

neće premašiti masimalni dozvoljeni kapacitet od 3400t (4 x 850t). Luka Bar AD 

je dala pismenu salgasnost na ovu izmjenu, budući da je svima u opštem 

interesu da ovo postrojenje za cement funkcioniše što bolje i da bude stavljeno 

u pogon što prije.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sl.1 Inicijalno tehničko rješenje – varijanta sa 4 silosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sl.2 Usvojeno tehničko rješenje – varijanta sa 2 silosa 

 

Pored tehničko - funkcionalnih prednosti usvojenog rješenja, treba naglasiti i 

vizuelnu dimenziju. Prema prvonitnoj postavci sa 4 silosa, površina koju bi imala 

fasada ovih objekata prema gradu Baru iznosi cca. 580 m2, dok je u usvojenoj 

varijanti sa 2 silosa ona redukovana na cca. 440 m2. Ovim smo dobili umanjenje 

vizuelnog impakta ovog privremenog objekta za nekih 25%.   
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1.2  TEHNIČKI OPIS 

OPIS LOKACIJE 

  

Privredna zona Bar nalazi se na lokaciji Novi Bar. Namjena po GUP-u je: 

industrijska zona, luka (trgovina, proizvodnja, industrija, biznis centar, lučki 

terminali). Privredna zona nema svog osnivača. Najveći korisnik je Luka Bar. 

Prostor je od 1985. god. opredijeljen isključivo za razvoj privrednih djelatnosti u 

Baru. Iskorišćenost zone se procjenjuje na oko 30%. U zoni se nalazi manji broj 

objekata sa odobrenjima. Zemljište i objekti su u vlasništvu države, opštine, 

fizičkih i drugih pravnih lica. Sastoji se iz lučke zone – slobodne zone Luke Bar, 

proizvodne zone (u barskom polju i na dijelu Volujice), trgovačke zone i robno-

transportnog centra. Terminali za pretovar cementa se nalaze u okviru Slobone 

zone Luke Bar.  

Sa prostornog i funkcionalnog stanovišta mogu se izdvojiti dvije prostorne 

cjeline — LUČKI i LUČKO–INDUSTRIJSKI kompleks. Lučki kompleks čine: 1) 

postojeća Luka bar sa operativnom obalom, gatovima i neposrednim zaleđem 

; 2) planirana Luka Bar 2 sa novim lukobranom na rtu brda Volujica, gatovima, 

operativnom obalom i lučkim akvatorijumom; i 3) planirana Luka Bigovica – 

„petrolejska luka“ u uvali Bigovica u podnožju brda Volujiica sa dva lukobrana, 

jednim gatom, operativnom obalom i neposrednim zaleđem dominantno 

namijenjenim za tečne terete. 

 
Sl.3 Mapa Luke Bar 
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Lokacija 7.5 predviđena za silose za cement sa sistemom za pretovar nalazi se 

na početku glavnog lukobrana. Na susjednim lokacijama, na samom 

lukobranu, nalazi se postrojenje za pretakanje metanol-sirćetne kisjeline i 

postojeći silosi za cement kojim upravlja druga firma. Odmah preko puta 

glavnog lukobrana nalazi se terminal za naftne derivate Jugopetrola AD, koji 

predstavlja poslednje, i najveće postrojenje u okviru lučke zone. 

 

 
Sl.4 Lokacija budućih silosa 

 

 
Sl.5 Pogled na glavni lukobran sa već izgrađenim objektima 
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Glavnom lukobranu – gatu pristupa se preko postojećih puteva u luci, koji nisu 

bas u potpunosti asfaltirani. Na samom početku gata nalaze se 6 silosa za 

cement. U nastavku se nalazi postrojenje za pretakanje metanol-sirćetne 

kisjeline koje se nalazi odmah pored predviđenog prostora za postavljanje 

silosa (lokacija 7.5). Ispred same lokacije se nalaze i Jugopetrolovo postrojenje 

za pretakanje nafte i gasa sa broda. Na ovaj način se praktično 24/7 na ovom 

dijeli lukobrana nalazi usidreno plovilo sa kojeg se istovara teret. 

 

 
Sl.6 Pogled na glavni lukobran sa pristupnog puta 
 

 
Sl.7 Predmetna lokacija (7.5) za izgradnju silosa za cement 
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Na kraju proširenog dijela lukobrana nalazi se okretište za teretna vozila. Prostor 

je prilično uzak na svim djelovima lukobrana i zato se kretanje vozila mora 

odvijati uz posebnu opreznost. Postrojenje za istovar nafte i gasa koje se nalazi 

odmah pored predmetne lokacije svoje instalacije vodi ispod zemlje u ovom 

dijelu. Jasno je da bi sa inicijalnih 4 silosa u toku radova iskopa i fundiranja 

moglo dovesti do oštećenja tih instalacija sa ozbiljnim posljedicama po život 

ljudi i životnu sredinu. Iz ovog razloga još jednom naglašavam da je novo 

rješenje sa 2 silosa u svakom pogledu bolje od prvobitnog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sl.8 Prostor za okretište teretnih vozila na gatu 
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OBLIKOVNE I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PRIVREMNOG OBJEKTA 

 

Silosi za cement se proizvode po narudži kod specijalizovanih proizvođača. U 

toku pripreme tehničkih rješenja za predmetnu lokaciju u Luci Bar, dobijene su 

nekolike ponude za tip silosa koji bi njaviše odgovarao zahtijevima Investitora. 

Radi se o čeličnom silosu, sa silosnom ćelijom ovalnog oblika prečnika 9,6 m, 

visine 15 m. Ukupna visina silosa sa nosećom konstrukcijom iznosi 23,5 m. Silosi 

se postavljaju na betonskim temeljima, osnom odstojanju od 11,4 m i između 

njih se postavlja metalno stepenište koje omogućava pristup silosima. Silosi sa 

nosećom konstrukcijom će biti u bijeloj boji, kako bi se što prirodnije uklopili u 

morski pejzaž. 

 

 
Sl.9 Prikaz silosa sa pratećim objektima 
 

Pored dva silosa sa sistemom za pretovar, na lokaciji će se nalaziti i 3 kontejnera 

6,0 x 2,5 m, koja su neohodna za rad na postrojenju. U kontejnerima će biti 

smještene sljedeće funkcije: 

- Kancelarija za radnike 

- Soba za presvlačenje i toalet za radnike 

- Ostava za vazdušni kompresor  

- Soba sa elektro instalacijama 

- Ostava za rezervne djelove i opremu. 

 



PRIVREMENI OBJEKAT – SILOSI ZA CEMENT  

NA KAT.PARCELI 6502/1 KO NOVI BAR, OPŠTINA BAR 

Tačno naspram silosa predviđeno je mjesto za pretovar cementa sa broda. 

Tačna pozicija silosa će biti određena Glavnim projektom i zavisiće prije svega 

od dimenzija temelja tj. njihovom sigurnom postavljanju na lokaciju u odnosu 

na druge objekte.  

Sl.10 Prikaz silosa sa pratećim objektima 

Prilikom projektovanja silosa biće stavljen akcenat na sigurnost konstrukcije u 

smislu seizmičkih uticaja, kao i na uticaj jakog vjetra koji preovladava na moru. 

Svi elementi i instalacije silosa će biti projektovani u skladu sa važećim 

standardima za ovu vrstu objekata. 

Glavni inženjer: 

Arh.  Đorđe Popović, dipl.inž. 
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