
1. OPŠTA DOKUMENTACIJA: 
1) NASLOVNA STRANA 

OBRAZAC 1 
 

štambilj projektanta 
 
 
 
 
 
 
 
 

štambilj revidenta 

 
INVESTITOR1 AGRON BEDŽETI  
 
OBJEKAT2 STAMBENO-POSLOVNI 

 

LOKACIJA3          DUP "POLJE-ZALJEVO", URBANISTIČKA 
CIJELINA-BLOK 2, ZONA "CD", 

URBANISTIČKA PARCELA (LOKACIJA) BR. 
2167, ODNOSNO KATASTARSKA 
PARCELA BROJ 2167 KO POLJE, 

OPŠTINA BAR 
 

VRSTA TEHNIČKEDOKUMENTACIJE4 

 
IDEJNO RJEŠENJE  

 

PROJEKTANT5 "CENTAR ZA PROJEKTOVANJE" DOO 
BAR ŠUŠANJ BB 

 

ODGOVORNO LICE6              arh. BRANIMIR LEKOVIĆ dipl. ing. 
 

VODEĆI PROJEKTANT7     arh. BRANIMIR LEKOVIĆ dipl. ing. 
Broj licence 03-9870/3 od 12.12.2008 

 
Potpis: 

 
Štambilj organa nadležnog za izdavanje građevinske dozvole 

 
 
 
 
 
 
 
1  Naziv / ime investitora 
2  Naziv objekta koji se gradi 
3  Mjesto gradnje, planski document, urbanistička parcela, katastarska parcela 
4 Idejno rješenje,idejni projekat, glavni projekat odnosno projekat održavanja 

5  Naziv privrednog društva, pravnog lica, odnosno preduzetnika adresa ime odgovornog lica 
6  Ime odgovornog lica u privrednom društvu, pravnog lica odnosno ime preduzetnika 
7  Ime vodećeg projektanta, broj licence i potpis 

 
 
 







  
 

 
 

2) SADRŽAJ PREDMETNE KNJIGE 
 
1. OPŠTA DOKUMENTACIJA ZA OBJEKAT: 

1) naslovna strana - obrazac 1 
2) sadržaj predmetne knjige 
3) ugovor između investitora i privrednog društva za izradu tehničke dokumentacije 
4) izvod iz centralnog registra za privredno društvo za izradu tehničke dokumentacije 
5) licenca privrednog društva za izradu tehničke dokumentacije 
6) izjava odgovornog projektanta da je tehnička dokumentacija izrađena u skladu sa propisima 
7) licenca vodećeg projektanta 
8) urbanističko-tehnički uslovi 
9) potvrda o članstvu u IKCG 
10) polise osiguranja odgovornosti projektanta 
11) izjava investitora da prihvata projektnu dokumentaciju 

 
2. PROJEKTNI ZADATAK: 

1) uvod 
2) cilj i svrha izrade tehničke dokumentacije 
3) predmet tehničke dokumentacije: 

• opšti podaci o objektu 
• lokacija 
• namjena 
• kapacitet 
• faznost gradnje 
• zahtjevani materijali 
• podaci o zahtjevanom nivou instalacija i opreme 

4) osnove za projektovanje sa podacima o zahtjevanim tehnološkim procesima 
5) specifični zahtjevi 
6) potpis i ovjera investitora 

 
3. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 

1) tehnički opis objekta 
1.1. opšti podaci o vrsti i namjeni objekta 
1.2. opis lokacije objekta sa navođenjem katastarskih parcela koje ulaze u sastav urbanističke 

parcele, odnosno trase  planiranog objekta 
1.3. opis funkcionalnog rješenja 
1.4. tehničko-tehnološke karakteristike objekta 
1.5. opis svih građevinskih i građevinsko-zanatskih radova 
1.6. spisak primjenjenih propisa, preporuka i važećih standarda prema kojima je objekat 

projektovan i prema kojima će se izvoditi radovi 
2) tehnički uslovi za izvođenje radova 
3) uputstvo za upravljanje sa građevinskim otpadom odnosno opasnim otpadom koji nastaje tokom 

građenja, korišćenja, odnosno uklanjanja objekta u skladu sa posebnim propisom 
 
4. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA 

1) geodetska podloga 
2) situacioni plan 
3) osnove 
4) presjeci 
5) fasade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) UGOVOR IZMEĐU INVESTITORA I PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA IZRADU 
TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





  
 

 
 

4) UGOVOR IZMEĐU INVESTITORA I PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA IZRADU 
TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 
 

 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

5) LICENCA PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA IZRADU TEHNI ČKE 
DOKUMENTACIJE 

 

 
 
 
 



  
 

 
6) IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA DA JE TEHNI ČKA 

DOKUMENTACIJA IZRA ĐENA U SKLADU SA PROPISIMA 
 
 

OBRAZAC 3 
 

IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA DA JE TEHNIČKA DOKUMENTACIJA 
IZRAĐENA U SKLADU SA VAŽEĆIM PROPISIMA 

 
 

Objekat 1 
STAMBENO-POSLOVNI 

 
 

LOKACIJA2 

DUP "POLJE-ZALJEVO", URBANISTIČKA CIJELINA-BLOK 2, ZONA "CD", URBANISTIČKA 
PARCELA (LOKACIJA) BR. 2167, ODNOSNO KATASTARSKA PARCELA BROJ 2167 KO 

POLJE, OPŠTINA BAR 
 
 

VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE3 

IDEJNO RJEŠENJE  
 

 
ODGOVORNI PROJEKTANT4 

arh. BRANIMIR LEKOVIĆ dipl. ing. Broj licence 03-9870/3 od 12.12.2008 
 

IZJAVLJUJEM 

 

 Da je ovaj projekat urađen u skladu sa: 
-Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata i podzakonskim aktima donešenim   
 na osnovu navedenog zakona. 
-posebnim propisima koji direktno ili na drugi način utiču na osnovne zahtjeve za  
 objekte. 
-pravilima struke i 
-urbanističko-tehničkim uslovima 
 

 
                                                                                                                             

__________________________ 
                                                                                    (potpis odgovornog projektanta) 
 

 

_________________                                                 __________________________ 
    (mjesto i datum)                        MP5                                (potpis odgovornog lica) 

 
 
 
1  Naziv objekta koji se gradi 
2  Mjesto gradnje, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska parcela 
3  Idejno rješenje, idelni projekat, glavni projekat, ili projekat održavanja objekta dijela tehničke dokumentacije 
4  Ime I prezime odgovornog projektanta, stručno obrazovanje, broj licence 
5  Pečat privrednog društva, pravnog lica, odnosno preduzetnika 

 
 



  
 

 
 
 

7) LICENCA VODEĆEG PROJEKTANTA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8) URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 















































































  
 

 
9) POTVRDA O ČLANSTVU INŽENJERSKE KOMORE 

 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

10) POLISE OSIGURANJA ODGOVORNOSTI PROJEKTANTA 
 
 

 
 
 
 



  
 

 
 
 
 

11) IZJAVA INVESTITORA DA PRIHVATA PROJEKTNU DOKUMENTAC IJU 
 

IZJAVA INVESTITORA 
 
Da prihvata urađenu tehničku dokumentaciju idejnog rješenja za   
STAMBENO-POSLOVNI  na lokaciji DUP "POLJE-ZALJEVO", URBANISTIČKA CIJELINA-
BLOK 2, ZONA "CD", URBANISTIČKA PARCELA (LOKACIJA) BR. 2167, ODNOSNO 
KATASTARSKA PARCELA BROJ 2167 KO POLJE, OPŠTINA BAR 
 (investitor: AGRON BEDŽETI) i da je ista urađena u skladu sa projektnim zadatkom. 
 
 
 

Investitor: 
 
                                                                                                               AGRON BEDŽETI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

2. PROJEKTNI ZADATAK:  
 

1) UVOD 
Za potrebe investitora a na osnovu ovog projektnog zadatka, projektant treba da uradi 
idejno rješenje za: STAMBENO-POSLOVNI  na lokaciji  DUP "POLJE-ZALJEVO", 
URBANISTIČKA CIJELINA-BLOK 2, ZONA "CD", URBANISTIČKA PARCELA (LOKACIJA) BR. 
2167, ODNOSNO KATASTARSKA PARCELA BROJ 2167 KO POLJE, OPŠTINA BAR 
(investitor: AGRON BEDŽETI) 

2) CILJ I SVRHA IZRADE TEHNI ČKE DOKUMENTACIJE 
Projekat treba uraditi radi dobijanja građevinske dozvole. 
 

3) PREDMET TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ( OPŠTI PODACI O OBJEKTU, 
LOKACIJA, NAMJENA, KAPACITET, FAZNOST GRADNJE, ZAHT JEVANI  
MATERIJALI I PODACI O ZAHTJEVANOM NIVOU INSTALACIJA  I OPREME) 

• opšti podaci o objektu 
Planirati: 
Stambeno-poslovni  - spratnosti  Po+P+2 
Stambeno poslovni objekat projektovati tako da se sa postojeće saobraćajnice prilazi 
objektu.Ulaz u objekat projektovati tako da se ulazi direktno sa gotovog terena. 

• Lokacija 
 DUP "POLJE-ZALJEVO", URBANISTIČKA CIJELINA-BLOK 2, ZONA "CD", URBANISTIČKA 
PARCELA (LOKACIJA) BR. 2167, ODNOSNO KATASTARSKA PARCELA BROJ 2167 KO 
POLJE, OPŠTINA BAR (investitor: Agron Bedžeti) 

• namjena 
 Stambeno poslovni 

• kapacitet 
Podrum: Planirati sa sadržajima: podrumska etaža, kao i komunikacije: stepenište i lift. 
 
Prizemlje: Planirati glavni ulaz na sjevernoj  strani sa sadržajima: 
dva poslovna prostora, dva sanitarna čvora, magacin kao i komunikacije: hodnik , 
stepenište i lift. 
Prvi sprat: Planirati sa sadržajima: 
poslovni prostor, sanitarije, ostava kao i komunikacije: hodnik i stepenište. 
Drugi sprat: Planirati sa sadržajima: 
jedan jednosoban stan ( dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, kupatilo, hodnik, soba i 
terasa) kao i komunikacije: hodnik i stepenište.  

• faznost gradnje  
Objekti će se raditi u jednoj fazi i odnosi se na projektovanje cjelokupnog 
 objekta: stambeno poslovni, PO+P+2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

4) SPECIFIČNI ZAHTJEVI 
Objekat planirati  sa velikim otvorima, kako bi se dobila  veća svjetlost u  
unutrašnjim prostorijama.  
Projektom planirati primjenu savremene tehnologije gradnje, uz korišćenje savremenih 
materijala koji garantuju adekvatnu zaštitu enterijera objekta.  
Primjeniti sve elemente dobrih fizičkih karakteristika kao preduslov zaštite od klimatskih 
uslova. 
Planirati ravan neprohodan krov. 
 
 
 
 

5) POTPIS I OVJERA INVESTITORA  
       investitor: 

                                                                                                                    Agron Bedžeti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

3. TEKSTUALNA  DOKUMENTACIJA  
 

1) TEHNIČKI OPIS OBJEKTA 
 

1.1. OPŠTI PODACI O VRSTI I NAMJENI OBJEKTA 
Objekat: 
Stambeno poslovni  -spratnosti  PO+P+2 
stambeno poslovni objekat je  ukupne BGP, podrum 75,90 m2 + nadzemne etaže 
227,70 m2 i nad objektom je ravan krov, sa padom krovne ravni 1,5% 
Položaj novoplaniranog objekta u odnosu na propisane građevinske linije prema bočnim 
granicama lokacije su prema smjernicama iz DUP-a, tj. uz priloženu saglasnost 
susjeda. 
 
Materjalizacija objekata  u spoljašnjem oblikovanju: 
U smislu oblikovanja objekat je projektovan da se uklapa u okolni ambijent kao 
jednostavna trougaona forma sa upotrebom kvalitetnih trajnih materijala  kao i 
tradicionalnim arhitektonskim rješenjem. Objekat teži da ne optereti ,ali svakako da do 
kraja definiše prostor, na način na koji prethodno izgrađena struktura u okruženju to 
zahtjeva. Objekat je postavljen na gradjevinskoj liniji kako bi definisao ulicu. Fasade su i 
u oblikovanju i u materijalizaciji rješene tako da je vizuelno jasno razgraničena zona 
gdje je postavljena dekorativna kamena obloga. Predviđeni materijali u obradi fasade su 
kombinacija: autohtonog kamena, akrilna tonirana zrnasta struktura bijele boje, staklene 
površine u aluminijumskim ramovima. 
termoizolacija:  se izvodi od kamene vune ili stiropora najvece gustine, d=5cm. 

• tehni čki opis fasade:  predviđen je "CERESIT" sistem kontakt fasade. 
Termoizolacija je od tvrdih ploča ekstrudiranog poliestera, d= 5cm. Završna obrada je 
akrilna tonirana zrnasta struktura pastelne bijele boje. i jedan dio fasade se oblaže 
autohtonim kamenom. 
Fasade su i u oblikovanju i u materijalizaciji rješene tako da se sa prozorima i 
francuskim balkonskim vratima što više spajaju sa prirodnim okruženjem. 
Gabarit projektovanog objekta prema Aktu o urbanističkim uslovima postavljen je u 
okviru građevinskih linija uz priloženu saglasnost susjeda. 
fasadna stolarija: Prozori i balkonska vrata su od aluminijskih profila, bijele boje sa 
svim potrebnim okvirima. 
Staklo je troslojno. 
ograde : kovano gvožđe bijele boje i crne -mat, u zavisnosti na kojem dijelu ( na bijeloj 
fasadi-bijele dok su na kamenoj-crne mat) , visine h= 110cm 
krov : je ravan neprohodan, na krovu se nalaze pergole radi zaštite od sunca završne 
ploče objekta. Pergole se rade od prirodnog matrijala - drveta obuhvaćene bogatom 
zelenom vegetacijom koje se uklapaju u prirodan ambijent i samim tim obogaćuju izgled 
objekta. 
oluci:   odvod vode sa krova se vrši slivnicima i olučnim vertikalama od plastificiranog 
aluminijumskog lima u bijeloj boji. 
Korišćeni su dekorativni elementi okolo balkona i okviri otvora ističući tako 
kontekstualnost objekta. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
 
tehni čki opis energetske efikasnosti: 
 
 Objekat je projektovan da upotrebom i adekvatnom ugradnjom kvalitetnih materijala,  
hidroizolacijom i termoizolacijom garntuje visoku energetsku efikasnost. 
Njegovi fasadni zidovi čine kvalitetnu termoizolaciju kao i  plafon završnog sprata.  
Dobro izolovani objekat troši manje energije za grijanje zimi, kao i za hlađenje ljeti. 
Gubitak toplote i potrošnja energije po m2 direktno se odražava kako na potrošnju 
energije tako i na duži životni vijek zgrade. Navedene činjenice uslovljavale su da se 
prilikom projektovanja i izgradnje objekata naročito vodi računa o izboru materijala i 
njihovom kvalitetnom postavljanju u cilju što efikasnije uštede energije. 
Korišćena je dnevna svjetlost za osvjetljenje prostora, djelotvorna ventilacija, hlađenje. 
Efikasna zaštita od sunca kao i fleksibilnost i prilagodljivost za buduće promjene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 

1.2. OPIS LOKACIJE OBJEKTA SA NAVO ĐENJEM KATASTARSKIH 
PARCELA KOJE ULAZE U SASTAV URBANISTI ČKE PARCELE, 
ODNOSNO TRASE  PLANIRANOG OBJEKTA 

DUP "POLJE-ZALJEVO", URBANISTIČKA CIJELINA-BLOK 2, ZONA "CD", URBANISTIČKA 
PARCELA (LOKACIJA) BR. 2167, ODNOSNO KATASTARSKA PARCELA BROJ 2167 KO 
POLJE, OPŠTINA BAR (investitor: Agron Bedžeti)  
Lokacija navedenog objekta nalazi se na prostoru određenom za takvu namjenu, t.j 
nalazi se u blizini mora, atraktivne plaže i važnih saobraćajnica. 
Karakteristike pejzaža 
Pejzažne vrijednosti, odnosno kvalitet cjelokupnog pejzaža, osnovni su i jedan od 
najvažnijih resursa za razvoj turizma, kao glavnog nosioca privrednog razvoja Opštine. 
Pejzaž područja Bara, sa makro aspekta, predstavlja izvrstan primjer pejzaža najviše 
kategorije. 
Aktuelna zakonska regulativa koja definiše ovu oblast štiti cjelokupnu prirodu Crne Gore 
i obavezuje sve neposredne i posredne korisnike prirode na jedinstvenu politiku i 
principe zaštite prirode kao i na optimalno i dugoročno planiranje i korišćenje. 
U višedecenijskoj intenziviranoj izgradnji u Baru bio je prisutan dosta nemaran odnos 
prema prirodi.Gradjevinska djelatnost čija je aktivnost bila izrazito povećana nakon 
zemljotresa 1979.godine, tekla je dosta kampanjski i teško je bilo kontrolisati, tako da se 
to u značajnoj mjeri odrazilo i na stepen očuvanja zatečenih prirodnih vrijednosti, a 
teško da se može govoriti o poboljšanju i unapredjenju. 
Tek kroz najnovija normativna rješenja i plansku dokumentaciju usmjerava se 
korišćenje prostora u pravcu maksimalne zaštite prirodnih uslova i pejzaža, tako da 
svaki korisnik daje puni doprinos u njihovom očuvanju i unapredjenju.Ovakav pristup tek 
treba da da adekvatne rezultate. 
Planirano uredjenje slobodnog prostora obuhvata dvije kategorije zelenih površina u 
odnosu na način njihovog korišćenja i funkciju: 
Objekti pejzažne arhitekture javnog korišćenja; 
Objekti pejzažne arhitekture ograničenog korišćenja; 
Objekti pejzažne arhitekture ograničenog načina korišćenja su zelene površine 
planiranih objekta. 
Zelene površine stabeno poislovnog objekta zauzimaju veliku površinu gdje treba voditi 
računa da se pri izboru vrsta zadovolji u istoj mjeri estetski značaj, jer veličina prostora 
to dozvoljava 
 
 
Pregled zašti ćenih objekata 
U opštini Bar, a posebno u samom gradu nalazi se veliki broj zaštićenih objekata i 
dobara iz kulturno istorijske baštine, a najpoznatiji je Stari Bar. Nalazi se na strmoj litici, 
nepristupačnoj sa tri strane, u podnožju planine Rumije. U gradu se i danas nalaze 
ostaci mnogobrojnih crkava različitih stilova iz raznih perioda. Sačuvani su temelji  
romanogotske katedrale Sv. Đorđa iz XI vijeka, zatim dvije gotske crkve Sv. Katarine i 
Sv. Venerande. Iz turskog perioda su barutana iamam.U ovom dijelu grada nalaze se 
ruševine crkve Sv. Nikole koju je podigla najvjerovatnije uXIII vijeku Jelena Anžujska, 
žena srpskog kralja Uroša. Na malom raskrsnom trgu u centaru grada, dobro očuvana 
crkva posvećena Sv. Jovanu Vladimiru. Izvan grada, sjeverno od gornje tvrđave, nalaze 
se dobro očuvani ostaci akvadukta iz XVI i XVII vijeka vodovoda koji je dovodio vodu iz 
planine u grad. 
Najnovijim arheološkim istraživanjima, otkrivena je keramika iz VIII-VI v.p.n.e. iz 
vremena kada je ovdje bilo ilirsko naselje. Jedan od najstarijih spomenika na ovom 
području, iujedno najstariji hrišćanski vjerski objekat u Crnoj Gori, je barski trikonhos iz 



  
 

VI vijeka, čiji se ostaci nalaze u centru grada. Ovdje je u drugoj polovini XII vijeka 
nastao i „Ljetopis popa Dukljanina", najznačajnije književno-istorijsko djelo srednjeg 
vijeka na ovim prostorima. 
Na samo nekoliko kilometara od gradskog jezgra, na poluostrvu Ratac, između Bara i 
Sutomora, nalaze se ostaci velikog manastirskog kompleksa Bogorodice Ratačke koji je 
pripadaobenediktinskom redu, a pretpostavlja se da je osnovan u IX vijeku. Nedaleko 
od Sutomora nalazi se i djelimično očuvana tvrđava Haj- Nehaj.  
Od kulturno-istorijskih spomenika u Baru najviše pažnje privlači dvorac kralja Nikole iz 
XIX vijeka. Izgrađen neposredno uz morsku obalu, danas je dom Zavičajnog muzeja u 
kome su pohranjeni najznačajniji arheološki nalazi sa ovog područja. U muzeju je 
sačuvan originalan izgled nekih prostorija, a okružen je prelijepom botaničkom baštom u 
kojoj je, još u doba kralja Nikole, posađeno drveće sa svih strana svijeta (izmedju 
ostalog i plutino drvo). 
Stara maslina na Mirovici je spomenik prirode po kome je Bar prepoznatljiv. Vjeruje se 
da je stara više od 2000 godina, i jedno je od najstarijih stabala maslina na svijetu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
 

1.3. OPIS FUNKCIONALNOG RJEŠENJA 
Novoplanirani objekat: 
Stambeno poslovni  - spratnosti  PO+P+2 
stambeno poslovni je ukupne BGP, podrum 75,90m2 +  
nadzemne etaže 227,70 m2. 
Nad objektom je ravan krov, sa padom krovne ravni 1,5%. 
Objekat je projektovan tako da se sa postojeće saobraćajnice prilazi objektu. 
Ulaz u objekat je direktno sa gotovog terena. 
 
Stambeno poslovni objekat: 

• kapacitet 
 

Podrum: BGP= 75,90m2 
Sadrži: podrumsku etažu, kao i komunikacije: stepenište i lift. 
 
Prizemlje: BGP= 75,90m2 
Sadrži glavni ulaz na sjevernoj  strani sa sadržajima: 
dva poslovna prostora, dva sanitarna čvora, magacin kao i komunikacije: hodnik , 
stepenište i lift. 
 
Prvi sprat: BGP= 75,90m2 
Sadrži: poslovni prostor, sanitarije, ostava kao i komunikacije: hodnik i stepenište. 
Drugi sprat: BGP= 75,90m2 
Sadrži: jedan jednosoban stan ( dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, kupatilo, hodnik, 
soba i terasa) kao i komunikacije: hodnik i stepenište.  
Krov  je ravan neprohodan,sa padom krovne ravni 1,5%. 
 
Objekat je planiran  sa velikim otvorima, kako bi se dobila  veća svjetlost u  
unutrašnjim prostorijama.  
Projektom  je planirana primjena savremene tehnologije gradnje, uz korišćenje 
savremenih materijala koji garantuju adekvatnu zaštitu enterijera objekta.  
Primjenjeni su svi elementi dobrih fizičkih karakteristika kao preduslov zaštite od 
klimatskih uslova. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
 
 

1.4. SPISAK PRIMJENJENIH PROPISA, PREPORUKA I VAŽE ĆIH 
STANDARDA PREMA KOJIMA JE OBJEKAT PROJEKTOVAN I 
PREMA KOJIMA ĆE SE IZVODITI RADOVI 

Za potrebe investitora a na osnovu: 
• Projektnog zadatka investitora,  a u skladu sa: 
• Važećim Zakonomo uređenju prostora i izgradnjiobjekata 
• Urbanističko tehničkim uslovima, izdatim od  nadležnog Sekretarijata 
• Pravilnikom o vrstama, minimalno-tehničkim uslovima i kategorizaciji 

ugostiteljskih objekata ("Sl. list Crne Gore", br. 63/11 od 28.12.2011, 47/12 od 
07.09.2012) 

• Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i 
kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom ("Sl. list Crne Gore",br. 
48/13 od 14.10.2013) 

• Pravilnikom o načinu obračuna površine i zapremine objekata ("Sl. list Crne 
Gore", br.47/13 od 08.10.2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE RADOVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 

ZA INVESTITORA 
I IZVOĐAČA RADOVA 

IZVOD IZ ZAKONA O UREĐENJU PROSTORA 
 
Glavni inženjer i odgovorni inženjer 
Član 107 
Izvonač radova je dužan da odredi glavnog inženjera i odgovornog inženjera za građenje objekta, 
odnosno izvođenje pojedinih radova na objektu. 
Izvođenjem radova na objektu rukovode glavni inženjer i odgovorni inženjer. 
Glavni inženjer je odgovoran za cjelovitost, međusobnu usaglašenost i koordinaciju radova koji se 
izvode na objektu. 
Glavni inženjer ujedno može biti i odgovorni inženjer. 
Odgovorni inženjer rukovodi izvođenjem pojedinih vrsta radova na objektu. 
Glavni inženjer i odgovorni inženjer za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje organ uprave 
može biti samo diplomirani inženjer ili specijalista odgovarajuće tehničke struke, sa tri godine radnog 
iskustva na poslovima projektovanja, građenja, nadzora ili tehničkog pregleda objekata, položenim 
stručnim ispitom i da je član Komore. 
Glavni inženjer i odgovorni inženjer za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje organ lokalne 
uprave može biti lice sa visokom školskom spremom (Bachelor) odgovarajuće tehničke struke, sa tri 
godine radnog iskustva na poslovima projektovanja, građenja, nadzora ili tehničkog pregleda 
objekata, položenim stručnim ispitom i da je član Komore. 
Ukoliko u građenju objekta učestvuju dva ili više izvonača radova, investitor određuje jednog od 
izvođača radova koji je odgovoran za međusobno usklađivanje radova i koji imenuje glavnog 
inženjera gradilišta. 
 
Ovlašćenje stranog lica za gra đenje 
Član 108 
Objekat može da gradi i strano lice pod uslovima propisanim čl. 106 i 107 ovog zakona. 
 
Obaveze investitora 
Član 109 
Investitor je dužan da prije početka građenja objekta obezbjedi obilježavanje lokacije, regulacionih, 
nivelacionih i građevinskih linija. 
Ukoliko je objekat upisan u registar spomenika kulture Crne Gore, mora se istaći naznaka da se radi 
o spomeniku kulture. 
Gradilište koje obuhvata velike površine (željezničke pruge, putevi, dalekovodi i sl. djelovi gradilišta 
koji se ne mogu ograditi) mora biti obilježeno odrenenim saobraćajnim znacima ili označeno na drugi 
način, u skladu sa posebnim propisom. 
 
Obaveze izvo đača radova 
Član 110 
Izvođač radova dužan je da: 
1) izvodi radove prema građevinskoj dozvoli i glavnom projektu; 
2) organizuje gradilište na način kojim će se obezbijediti pristup lokaciji, nesmetani saobraćaj i 
zaštita okoline za vrijeme trajanja građenja; 
3) obezbijedi sigurnost objekta, lica koja se nalaze na gradilištu i okoline (susjednih objekata i  
  saobraćajnica); 
4) izvodi radove u skladu sa standardima, tehničkim normativima i normama kvaliteta koji važe za  
  pojedine vrste radova, instalacija i opreme i gradi objekat, odnosno koristi građevinske materijale,  
  proizvode, uređaje, postrojenja i opremu koji ispunjavaju uslove iz čl. 72 i 74 ovog zakona; 
5) obezbijedi dokaz o kvalitetu izvedenih radova, odnosno ugrađenog materijala, instalacija i  
  opreme, izdat od strane ovlašćene organizacije; 
6) vodi zapisnike o radovima koji se nakon zatvaranja, odnosno pokrivanja ne mogu kontrolisati  
  (kvalitet zemljišta na kojima se objekat fundira, temelji, armatura, izolacija, podzemne i instalacije 
koje se zatvaraju  i dr); 
7) vodi građevinski dnevnik, građevinsku knjigu i knjigu inspekcije; 
8) obezbijedi mjerenja i geodetsko osmatranje ponašanja tla i objekta u toku građenja; 
  Način vođenja i sadržinu građevinskog dnevnika i građevinske knjige iz stava 1 tačka 7 ovog člana   
  propisuje Ministarstvo. 
 
 



  
 

 
 
 
Obaveze izvo đača radova i investitora 
Član 111 
Izvonač radova, odnosno investitor dužan je da obavijesti nadležni inspekcijski organ, kao i organ 
uprave nadležan za poslove katastra o početku izvonenja radova, najmanje sedam dana prije 
početka izvonenja radova. 
Organ uprave nadležan za poslove katastra izvršiće obilježavanje objekta, odnosno obilježavanje 
trase na terenu, u skladu sa glavnim projektom, u roku od tri dana od dana prijema obavještenja iz 
stava 1 ovog člana i o tome izdati pisanu potvrdu. 
Ako izvonač radova primijeti nedostatke u glavnom projektu, obavezan je pisanim putem da upozori 
investitora i privredno društvo koje je izradilo projekat. 
Ako investitor ili privredno društvo koje je izradilo glavni projekat bez odlaganja ne otkloni nedostatke 
na koje su bili upozoreni, izvonač radova mora obavijestiti o tome organ koji je izdao granevinsku 
dozvolu, kao i nadležni inspekcijski organ. 
Ako nedostaci ugrožavaju život i zdravlje ljudi, sigurnost objekta, okolinu, saobraćaj ili susjedne 
objekte, izvođač  radova mora odmah obustaviti izvonenje radova i otkloniti nedostatke. 
Ako izvonač radova, zbog nepredvinenih okolnosti (nosivost tla, nivo podzemnih voda, promjene 
djelova elemenata i opreme koja je fabrički proizvedena i instalacije i sl.), ne može da izvodi radove 
po revidovanom glavnom projektu dužan je da o tome obavijesti investitora i nadležni inspekcijski 
organ. 
U slučaju iz stava 6 ovog člana investitor, odnosno privredno društvo, pravno lice, odnosno 
preduzetnik, koje je izradilo glavni projekat, dužno je da izvrši izmjenu glavnog projekta u skladu sa 
ovim zakonom. 
Izvonač radova je dužan da pisanim putem obavijesti nadležni organ u slučaju nailaska na 
arheološka nalazišta, fosile, aktivna klizišta, podzemne vode i sl. 
 
Gradilišna dokumentacija 
Član 112 
Izvonač radova dužan je da na gradilištu ima: 
- rješenje o registraciji izvođača radova u Centralnom registru Privrednog suda; 
- licencu za izvođenje radova; 
- rješenje o imenovanju glavnog inženjera gradilišta; 
- rješenje o imenovanju nadzornog organa; 
- građevinski dnevnik, građevinsku knjigu i knjigu inspekcije; 
- građevinsku dozvolu; 
- idejni projekat, odnosno glavni projekat na osnovu kojeg je izdata građevinska dozvola; 
- izvještaj o reviziji idejnog projekta, odnosno glavnog projekta; 
- saglasnosti na glavni projekat propisane posebnim propisima, ako je građevinska dozvola izdata  
  na idejni projekat; 
- elaborat o urenenju gradilišta; 
- zapisnik o obilježavanju lokacije i iskolčavanju objekta; 
- zapisnike nadležnih inspekcijskih organa; 
- drugu dokumentaciju koju je izvonač radova dužan da prikuplja i čuva tokom grđnenja, potrebnu za  
  vršenje tehničkog pregleda i izdavanje upotrebne dozvole. 
 
Posebna dokumentacija 
Član 113 
Ako je za izgradnju objekta tehničkom dokumentacijom predviđeno ugrađivanje djelova, elemenata i 
opreme koja je fabrički proizvedena, uz glavni projekat prilaže se prateća dokumentacija, atesti i 
garancija funkcionalnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
 
Stru čni nadzor 
Vršenje stru čnog nadzora 
Član 114 
U toku građenja objekta investitor je dužan da obezbijedi stručni nadzor. 
Stručni nadzor nad građenjem objekta investitor može povjeriti privrednom društvu, pravnom licu, 
odnosno preduzetniku ili nadzor vršiti neposredno ako ispunjava uslove iz čl. 83, 84, 85, 106, 107 i 
108 ovog zakona. 
Nadzor iz stava 1 ovog člana obuhvata, naročito: kontrolu izvođenja radova prema tehničkoj 
dokumentaciji; provjeru kvaliteta izvođenja radova i primjene propisa, standarda, tehničkih normativa 
i normi kvaliteta; kontrolu kvaliteta materijala koji se ugrađuje; kontrolu primjene mjera za zaštitu 
životne sredine; poštovanje ugovorenih rokova; davanje uputstava izvođaču radova; saradnju sa 
projektantom radi obezbjeđenja detalja tehnoloških i organizacionih rješenja za izvođenje radova i 
rješavanje drugih pitanja u vezi građenja objekata. 
Stručni nadzor vrši se počev od dana izvođenja pripremnih radova. 
Lice koje vrši stručni nadzor dužno je da, bez odlaganja, obavijesti investitora o nedostacima u 
tehnickoj 
dokumentaciji, građenju objekta suprotno tehnickoj dokumentaciji, propisima, standardima i 
normama kvaliteta i da preduzima odgovarajuce mjere. 
Način vršenja stručnog nadzora propisuje Ministarstvo. 
Odredbe st. 1, 2, 3, 4, 5 i 6 ovog člana ne odnose se na porodične stambene zgrade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  
 

 
 
 

ZA INVESTITORA 
I  IZVOĐAČA RADOVA 

IZVOD IZ ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU  
Tehnološki procesi 
Član 8 
Projektovanjem, izgradnjom novih i rekonstrukcijom postojećih, korišćenjem i održavanjem 
tehnoloških procesa rada sa pripadajućim objektima i sredstvima za rad treba obezbijediti da se rad 
zaposlenih obavlja na bezbjedan način, a hemijske, fizičke (osim jonizujućih i nejonizujućih zračenja) 
i biološke štetnosti, mikroklima i osvjetljenje na radnim mjestima i u radnim i pomoćnim prostorijama 
usklade sa propisanim mjerama i normativima za djelatnost koja se obavlja na tim radnim mjestima i 
u tim radnim prostorijama. 
Pri promjeni tehnološkog procesa, poslodavac je dužan da, prije početka rada, investicioni objekat 
sa pripadajućim sredstvima za rad prilagodi novom tehnološkom procesu. 
Pri izgradnji, rekonstrukciji ili rušenju objekta, poslodavac koji izvodi radove dužan je da izradi plan 
mjera zaštite na radu, odnosno elaborat o urenenju gradilišta u skladu sa aktom organa državne 
uprave nadležnog za poslove rada (u daljem tekstu: Ministarstvo). 
Poslodavac koji izvodi radove duže od 30 radnih dana i na kojima je istovremeno zaposleno više od 
20 lica ili na kojima obim radova traje duže od 15 mjeseci ili je zaposleno više od 500 lica dužan je 
da, najkasnije pet dana prije početka radova, inspekciji rada dostavi prijavu o početku radova. 
 
Sredstva i oprema li čne zaštite 
Član 9 
Projektovanje, proizvodnja i korišćenje sredstava i opreme lične zaštite na radu, čijom se upotrebom 
otklanjaju rizici ili opasnosti, koji nijesu mogli da budu otklonjeni primjenom odgovarajućih 
preventivnih mjera, vršiće se na način i u skladu sa primijenjenim tehnološkim postupkom. 
 
Prethodni i periodi čni pregledi 
Član 10 
Prethodni i periodični pregledi i ispitivanja objekata, tehnoloških procesa i sredstava za rad vrše se u 
cilju obezbjenivanja kvaliteta izvedenih radova i rada na propisan način u toku izvonenja procesa 
rada. 
Poslodavac je dužan da zaposlenim da na upotrebu sredstva za rad samo ako od ovlašćene 
organizacije pribavi stručni nalaz odnosno izvještaj o njihovim izvršenim pregledima i ispitivanjima, 
sa ocjenom da su na njima obezbijenene propisane mjere zaštite na radu. 
Prethodni i periodični ljekarski pregledi zaposlenih preduzimaju se radi otklanjanja ili svonenja u 
dozvoljene granice uzroka obolijevanja i zdravstvenih oštećenja u vezi sa radom. 
 
Propisivanje 
Član 11 
Preventivne mjere iz člana 6 ovog zakona bliže se propisuju podzakonskim aktima iz oblasti zaštite 
na radu i drugim propisima. 
Podzakonske akte iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo. 
 
Vaspitanje i obrazovanje 
Član 12 
Vaspitanje i obrazovanje u oblasti zaštite na radu je sastavni dio opšteg i profesionalnog 
osposobljavanja na svim vrstama i stepenima školovanja zaposlenih. 
 
Početak obavljanja djelatnosti 
Član 13 
Prilikom tehničkog pregleda izgrađenog, rekonstruisanog ili adaptiranog objekta, subjekat koji vrši 
tehnički pregled dužan je da utvrdi da li su primijenjene mjere zaštite na radu iz tehničke 
dokumentacije i obezbijeneni propisani uslovi rada za proces rada koji će se obavljati u objektu. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
III PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI POSLODAVCA 
Obezbjeđivanje preventivnih mjera od strane poslodavca 
Član 13a 
Poslodavac je dužan da obezbjeđuje preventivne mjere zaštite na radu, polazeći od sljedećih 
načela: 
- izbjegavanje rizika; 
- procjena rizika koji se ne mogu izbjeći i njihovo otklanjanje na samom izvoru primjenom  
  savremenih tehničkih rješenja; 
- prilagođavanje rada i radnih mjesta zaposlenom, naročito u pogledu konstruisanja radnog mjesta,  
 
  izboru sredstava za rad, izboru radnih i proizvodnih metoda sa osvrtom na naročito izbjegavanje   
  monotonog rada i rada pri već odrenenoj brzini i smanjenja njihovog dejstva na zdravlje; 
- zamjene opasnih tehnoloških procesa, sredstava za rad i metoda rada bezopasnim ili manje  
  opasnim; 
- davanje prednosti kolektivnim nad pojedinačnim mjerama zaštite na radu; 
- odgovarajuće osposobljavanje i obavještavanje zaposlenih i davanjem uputstava za rad. 
 
Opšti akt 
Član 14 
Poslodavac koji ima više od 20 zaposlenih, zaštitu na radu uređuje opštim aktom i dužan je da sa 
njim upozna zaposlene. 
Poslodavac je dužan da opštim aktom iz stava 1 ovoga člana, u skladu sa zakonom, bliže uredi: 
mjere zaštite na radu i način njihovog spovođenja, a naročito prava, obaveze i odgovornosti svih 
zaposlenih, način obavljanja stručnih poslova zaštite na radu, način utvrđivanja i provjere 
zdravstvenog stanja zaposlenih koji rade na poslovima sa posebnim uslovima rada i drugih 
zaposlenih, način osposobljavanja i provjere osposobljenosti zaposlenih za bezbjedan rad, 
korišćenje sredstava i opreme lične zaštite i druga pitanja od značaja za zaštitu na radu. 
Poslodavac koji ima manje od 20 zaposlenih dužan je da ugovorom o radu uredi pitanja iz stava 2 
ovog člana. 
Sastavni dio opšteg akta, odnosno ugovora o radu iz st. 1 i 3 ovog člana je i normativ sredstava i 
opreme lične zaštite na radu koja pripadaju zaposlenom, a koji se radi u skladu sa propisima, 
standardima i aktom o procjeni rizika na radnom mjestu. 
 
Procjena rizika 
Član 15 
Poslodavac je dužan da donese akt o procjeni rizika za sva radna mjesta i da utvrdi način i mjere za 
otklanjanje rizika. 
U slučaju pojave svake nove opasnosti i promjene nivoa rizika u procesu rada, poslodavac je dužan 
da izmijeni akt o procjeni rizika. 
Akt o procjeni rizika zasniva se na utvrđivanju mogućih vrsta opasnosti i štetnosti na radnom mjestu 
i u radnoj okolini, a na osnovu kojih se vrši procjena rizika od nastanka povreda i zdravstvenog 
oštećenja zaposlenih. 
 
Organizovanje rada i radnog procesa 
Član 16 
Poslodavac je dužan da, u okviru organizovanja rada, primjenjuje preventivne mjere zaštite na radu 
u skladu sa ovim zakonom. 
Poslodavac je dužan da obezbijedi da pristup mjestu rada u radnoj sredini na kome prijeti ozbiljna i 
odrenena opasnost od povrenivanja ili zdravstvenih oštećenja (od strujnog udara, trovanja, gušenja i 
sl.) imaju samo ona lica koja su osposobljena za bezbijedan rad i koja su dobila posebna uputstva 
za rad na takvom mjestu i koja su opremljena odgovarajućim sredstvima i opremom lične zaštite na 
radu. 
Poslodavac je dužan da svako lice koje se po bilo kom osnovu nalazi u radnoj prostoriji, krugu 
poslodavca ili gradilištu upozori na opasna mjesta ili na štetnosti po zdravlje koje se javljaju u 
tehnološkom procesu, na mjere bezbjednosti koje mora da primijeni i da ga usmjeri na bezbjedne 
zone za kretanje. 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
Nabavka opreme 
Član 17 
Poslodavac prilikom kupovine sredstava za rad na mehanizovani pogon, odnosno sredstava i 
opreme lične zaštite na radu dostavlja proizvonaču uslove u pogledu zaštite na radu koje moraju da 
ispunjavaju isporučena sredstva za rad, odnosno sredstva i oprema lične zaštite. 
Proizvonač sredstava za rad na mehanizovani pogon, odnosno sredstava i opreme lične zaštite na 
radu obavezan je da ih proizvodi u skladu sa propisima o zaštiti na radu, tako da se opasnosti koje 
postoje pri njihovom korišćenju otklone ili smanje na najmanju moguću mjeru. 
Proizvonač iz stava 2 ovog člana je dužan da obezbijedi dokumentaciju iz člana 23 stav 3 ovog 
zakona. 
 
Zdravstveni pregledi zaposlenih 
Član 18 
Poslodavac je dužan da obezbijedi zdravstveni pregled zaposlenih, a posebno zaposlenih koji se 
rasporenuju na radna mjesta, odnosno poslove sa posebnim uslovima rada i u slučajevima 
ponovnog angažovanja na rad zaposlenog koji je odsustvovao sa rada više od godinu dana. 
Vrstu, način, obim i rokove obavljanja zdravstvenih pregleda iz stava 1 ovog člana, kao i uslove koje 
mora da ispunjava zdravstvena ustanova propisuje ministarstvo nadležno za poslove zdravlja u 
saglasnosti sa Ministarstvom. 
Poslodavac je dužan da zaposlenog koji obavlja poslove sa posebnim uslovima rada uputi na 
zdravstveni pregled prije isteka roka utvrnenog propisom iz stava 2 ovog člana, kada to ocijeni 
specijalista medicine rada. 
Ako se u postupku zdravstvenog pregleda utvrdi da zaposleni ne ispunjava posebne zdravstvene 
uslove za obavljanje poslova na radnom mjestu sa posebnim uslovima rada, poslodavac je dužan 
da ga rasporedi na drugo radno mjesto koje odgovara njegovim zdravstvenim sposobnostima, u 
skladu sa aktom o sistematizaciji. 
Ukoliko se zaposleni ne može rasporediti, u smislu stava 4 ovog člana, poslodavac je dužan da mu 
obezbijedi druga prava u skladu sa Zakonom o radu i kolektivnim ugovorom. 
 
Osposobljavanje i provjera osposobljenosti zaposlen ih 
Član 19 
Poslodavac je dužan da izvrši osposobljavanje za bezbjedan rad zaposlenog kod zasnivanja radnog 
odnosa, rasporeda na druge poslove, uvonenja nove tehnologije ili novih sredstava za rad, promjene 
procesa rada i ponovnog rasporenivanja na rad poslije odsustvovanja koje je trajalo duže od godinu 
dana. 
Poslodavac je dužan da donese program o osposobljavanju za bezbjedan rad zaposlenih, u skladu 
sa procjenom rizika na radnom mjestu, kao i da, po potrebi, mijenja ili obnavlja njegovu sadržinu u 
zavisnosti od uvonenja novih procesa rada, novih tehnologija i sredstava za rad. 
Osposobljavanje se sprovodi po programu osposobljavanja u toku radnog vremena, a troškove 
osposobljavanja snosi poslodavac. 
Poslodavac je dužan da zaposlenog, u toku osposobljavanja za bezbjedan rad, upozna sa svim 
vrstama opasnosti na poslovima na koje ga rasporenuje i o konkretnim mjerama za zaštitu na radu, 
koje su potrebne radi otklanjanja opasnosti po život, odnosno oštećenje zdravlja. 
Poslodavac kod koga, na osnovu ugovora, ili po drugom osnovu, obavljaju rad zaposleni drugog 
poslodavca dužan je da ih upozna sa mjerama za bezbjedan rad. 
Osposobljavanje zaposlenih za bezbjedan rad poslodavac obavlja teorijski i praktično. 
Provjeru teorijske i praktične osposobljenosti za bezbjedan rad zaposlenih poslodavac obavlja na 
mjestu rada. 
Periodične provjere teorijske i praktične osposobljenosti za bezbjedan rad zaposlenih, koji rade na 
poslovima na kojima je, prema aktu o procjeni rizika, prisutna povećana opasnost od povređivanja ili 
oštećenja zdravlja, odrenuje poslodavac programom o osposobljavanju iz stava 2 ovog člana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
Radna mjesta sa posebnim uslovima rada 
Član 20 
Radna mjesta sa posebnim uslovima rada su radna mjesta na koja mogu biti raspoređeni i obavljati 
poslove tih radnih mjesta samo zaposleni koji, i pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, 
ispunjavaju i posebne uslove u pogledu pola, godina života, školske spreme, stručne 
osposobljenosti, zdravstvenog stanja i psihičkih sposobnosti. 
Ministarstvo, uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove zdravlja, propisuje koji poslovi se 
smatraju poslovima sa posebnim uslovima rada, kao i način i rokove provjere sposobnosti 
zaposlenog za rad na tim poslovima. 
Poslodavac ne smije rasporediti zaposlenog da radi na radnim mjestima sa posebnim uslovima 
rada, ukoliko prethodno nije utvrdio da zaposleni ispunjava propisane uslove. 
Zaposleni koji radi na radnom mjestu sa posebnim uslovima rada je dužan da odmah obavijesti 
poslodavca, ako ocijeni da nije sposoban da radi takve poslove, kao i da obavi ljekarski pregled na 
koji ga je uputio poslodavac. 
 
Rad više poslodavaca 
Član 21 
Kada dva ili više poslodavaca istovremeno izvode radove na istom, odnosno zajedničkom gradilištu 
ili radilištu, svaki od njih je dužan da organizuje izvođenje radova tako da zaposleni jednog 
poslodavca pri izvođenju radova ne ugrožavaju sigurnost i zdravlje zaposlenih kod drugih 
poslodavaca. 
U slučaju iz stava 1 ovog člana investitor i svi poslodavci koji izvode radove dužni su da, prije 
početka radova, zaključe poseban ugovor o organizovanju i sprovođenju mjera zaštite na radu, kao i 
o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima. 
Ugovor iz stava 2 ovog člana obavezno se dostavlja inspekciji rada, najkasnije pet dana prije 
početka radova. 
 
Informisanje zaposlenih i njihovo u češće u pitanjima koja se odnose na zaštitu na radu 
Član 22 
Poslodavac je dužan da zaposlenog ili njegovog predstavnika informiše u vezi sa: 
- rizicima po bezbjednost i zdravlje i zaštitnim i preventivnim mjerama i aktivnostima u odnosu na  
  svaku vrstu radnog mjesta ili posla; 
- mjerama prve pomoći u slučaju povrede na radu, zaštiti od požara i postupku evakuacije  
  zaposlenih pri pojavi ozbiljnih i bliskih opasnosti i o licima koja su zadužena za sprovonenje ovih  
  mjera; 
- pravima u oblasti medicine rada, higijene rada i ergonomije; 
- zdravstvenim opasnostima na radu; 
- planovima, mjerama i odlukama koje bi mogle štetno da se odraze na zdravlje zaposlenih usljed  
  zaganenja vazduha, buke ili vibracija na radnom mjestu. 
 
Poslodavac je dužan da poslodavca čije je zaposlene angažovao da rade kod njega, po bilo kom  
  osnovu, na adekvatan način informiše o pitanjima utvrnenim u stavu 1 ovog člana. 
 
Poslodavac je dužan da predstavnika zaposlenih, o pravima i obavezama koje se odnose na zaštitu  
  na radu, informiše i na taj način mu omogući: 
- uvid u listu profesionalnih nesreća do kojih može doći ako zaposleni nije u mogućnosti da radi duže  
  od tri radna dana; 
- uvid u izvještaje o profesionalnim nesrećama svojih zaposlenih; 
- pristup procjeni opasnosti za zaštitu na radu, uključujući i opasnosti sa kojima se suočavaju grupe  
  zaposlenih izloženih posebnom riziku, kao i o odlukama koje se odnose na mjere zaštite koje treba  
  preduzeti; 
- pristup odlukama koje su proistekle iz zaštitnih i preventivnih mjera od inspekcijskih i drugih organa  
  zaduženih za zaštitu na radu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
Sredstva za rad i sredstva i oprema li čne zaštite na radu 
Član 23 
Poslodavac je dužan da zaposlenom izda na upotrebu sredstvo i opremu lične zaštite na radu, u 
skladu sa odredbama čl. 9 i 17 ovog zakona. 
Poslodavac je dužan da obezbijedi da zaposleni sredstva rada i sredstva i opremu lične zaštite na 
radu koristi u skladu sa njihovom namjenom i da u postupku upotrebe primjenjuje propisane mjere 
za zaštitu na radu. 
Poslodavac je dužan da daje na upotrebu zaposlenim sredstva rada, sredstva i opremu lične zaštite 
na radu i opasne materije, samo ako za njih raspolaže sa propisanom dokumentacijom na 
službenom jeziku i jezicima u službenoj upotrebi, u kojoj je proizvonač, odnosno isporučilac naveo 
sve bezbjedonosno-tehničke podatke koji su važni za ocjenjivanje rizika na radu sa njima i da su 
obezbijenene sve mjere zaštite na radu koje su odrenene dokumentacijom u skladu sa propisima o 
zašti na radu. 
U izuzetnim slučajevima, kada poslodavac nije u mogućnosti da pribavi propisanu dokumentaciju iz 
stava 3 ovog člana može da je pribavi od pravnog lica registrovanog za obavljanje tih poslova. 
 
Prva pomo ć, zaštita od požara i evakuacija zaposlenih 
Član 25 
Poslodavac je dužan da odredi mjere za pružanje prve pomoći, gašenje požara i evakuaciju 
zaposlenih, u zavisnosti od vrste radnog mjesta i djelatnosti, kao i od broja zaposlenih i prisustva 
drugih lica. 
Za primjenu mjera iz stava 1 ovog člana mora da se obezbijedi veza sa službama u i van 
poslodavca, posebno u oblasti prve pomoći, hitne medicinske pomoći i suzbijanja požara. 
 
Kolektivno osiguranje 
Član 26 
Poslodavac je dužan da zaposlene obavezno osigurava od povreda na radu, profesionalnih 
oboljenja i oboljenja u vezi sa radom. 
Premije za osiguranje iz stava 1 ovog člana padaju na teret poslodavca, a odrenuju se u zavisnosti 
od nivoa rizika od povrenivanja i oboljenja u vezi sa radom. 
Uslovi i postupci osiguranja od povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom 
zaposlenih urenuju se posebnim zakonom. 
 
ORGANIZOVANJE POSLOVA ZAŠTITE NA RADU KOD POSLODAVC A 
Obavljanje stru čnih poslova 
Član 34 
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obima procesa rada, broja zaposlenih koji učestvuju u procesu rada, broja radnih smjena, 
procijenjenih rizika i broja lokacijski odvojenih jedinica. 
Poslodavac, radi obavljanja poslova iz stava 1 ovog člana, može da: 
- organizuje stručnu službu za obavljanje poslova zaštite na radu; 
- odredi stručno lice za obavljanje poslova zaštite na radu; 
- angažuje pravno ili fizičko lice za obavljanje ovih poslova (ovlašćene organizacije). 
Poslodavac je odgovaran za zaštitu na radu zaposlenih bez obzira na način organizovanja i 
obavljanja stručnih poslova zaštite na radu. 
 
Prava stru čne službe, odnosno stru čnih lica 
Član 35 
Stručna služba, odnosno stručno lice koje poslodavac pisano odredi da obavlja poslove zaštite na 
radu neposredno su odgovorni poslodavcu. 
Poslodavac je dužan da omogući stručnim licima nezavisno i samostalno obavljanje poslova u 
skladu sa ovim zakonom, kao i pristup svim potrebnim podacima. 
Poslodavac je dužan da stručnoj službi, odnosno stručnim licima iz stava 1 ovog člana, koje je kod 
njega zaposleno, obezbijedi usavršavanje znanja. 
Stručno lice koje se bavi poslovima zaštite na radu, prije rasporenivanja na ove poslove, dužno je da 
položi stručni ispit za lica koja se bave poslovima zaštite na radu. 
Lica koja su na poslovima iz oblasti zaštite na radu provela najmanje pet godina nijesu dužna da 
polažu stručni ispit, ako: 
- imaju naučni stepen magistra i doktora tehničkih nauka; 
- su specijalisti medicine rada; 
- su inspektori koji su vršili nadzor nad poslovima zaštite na radu. 
Uslove, program i način polaganja stručnog ispita za stručno lice za poslove zaštite na radu 
propisuje Ministarstvo. 



  
 

 
 
 
 
Obaveze stru čne službe, odnosno stru čnih lica 
Član 36 
Stručna služba, odnosno stručno lice za obavljanje poslova zaštite na radu vrši sljedeće poslove: 
1) savjetuje poslodavca pri planiranju, izboru i održavanju sredstava za rad i sredstava i opreme za  
  ličnu zaštitu na radu; 
2) savjetuje poslodavca kod opremanja i urenivanja radnog mjesta, uzimajući u obzir i uslove radne  
  sredine; 
3) učestvuje u izradi stručne podloge za akt o procjeni rizika; 
4) organizuje prethodna i periodična ispitivanja uslova radne sredine (hemijskih, fizičkih i bioloških  
  štetnosti, mikroklime i osvijetljenosti); 
5) organizuje periodične preglede i ispitivanja sredstava za rad, električnih i drugih instalacija; 
6) predlaže mjere za poboljšanje uslova rada, naročito na radnim mjestima sa povećanim rizicima; 
7) na svim poslovima kod poslodavca prati primjenu mjera za zaštitu na radu i održavanje sredstava  
  za rad u ispravnom stanju i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu; 
8) obezbjenuje uputstva za bezbjedan rad i kontroliše njihovu primjenu; 
9) prati stanje u vezi sa povredama na radu i profesionalnim oboljenjima kao i oboljenjima u vezi sa  
  radom, učestvuje u utvrnivanju njihovih uzroka i priprema izvještaje sa predlozima mjera za  
  poslodavca; 
10) priprema i učestvuje u osposobljavanju zaposlenih za bezbjedan rad; 
11) predlaže mjeru zabrane rada na radnom mjestu ili upotrebe sredstva za rad, u slučaju kada  
  utvrdi neposrednu opasnost po život ili zdravlje zaposlenog, o čemu odmah obavještava  
  poslodavca i predstavnika zaposlenih; 
12) neposredno saranuje i koordinira po svim pitanjima iz oblasti zaštite na radu sa  
  ovlašćenom zdravstvenom ustanovom ili ovlašćenim ljekarom; 
13) vodi i stara se o evidencijama iz zaštite i zdravlja na radu; 
14) druge poslove koje mu odredi poslodavac. 
   U slučaju kada poslodavac dozvoli dalji rad i pored preduzetih mjera u smislu stava 1 tačka 11  
  ovog člana stručno lice dužno je da o tome obavijesti inspekciju rada. 
 
Ovlašćene organizacije 
Član 37 
Stručne poslove zaštite na radu iz člana 36 ovog zakona može da obavlja pravno ili fizičko lice koje 
ispunjava uslove u pogledu kadrova, organizacije, tehničkih i drugih uslova koje propisuje 
Ministarstvo. 
Pravna i fizička lica iz stava 1 ovog člana mogu da vrše i sljedeće poslove: 
1) pripreme akta o procjeni rizika, sa predlogom mjera za njihovo otklanjanje; 
2) periodične preglede i ispitivanja opreme za rad i sredstava za rad, električnih i drugih instalacija i  
  sredstava i opreme lične zaštite na radu; 
3) ispitivanja uslova radne sredine (hemijskih, fizičkih i bioloških štetnosti, osvije-tljenosti i  
  mikroklime); 
4) reviziju (ocjenu) tehničke dokumentacije sa aspekta primijenjenosti preventivnih mjera zaštite na  
  radu, tehničkih propisa i standarda, radi utvrnivanja obezbijenenosti zaštite zaposlenih u objektima  
  za koje je urađena tehnička dokumentacija, za procese rada koji će se obavljati u njima; 
5) osposobljavanje i provjeru osposobljenosti za bezbjedan rad zaposlenih. 
 
Pravna i fizička lica podnose Ministarstvu zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za dobijanje 
ovlašćenja za obavljanje odrenenih poslova zaštite na radu. 
Ispunjenost propisanih uslova za obavljanje odrenenih poslova zaštite na radu utvrnuje Ministarstvo. 
 
Pravna i fizička lica snose stvarne troškove nastale u postupku utvrnivanja ispunjenosti uslova za 
izdavanje ovlašćenja za vršenje poslova zaštite na radu. 
Visinu troškova iz stava 5 ovog člana utvrnuje Ministarstvo. 
Ministarstvo rješenjem ovlašćuje pravna ili fizička lica da mogu obavljati odrenene poslove iz zaštite 
na radu u skladu sa zakonom i vodi registar ovlašćenih organizacija. Ovlašćenje se izdaje na rok od 
tri godine, a može se obnoviti pod istim uslovima. 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
Stru čni nalaz i odgovornost 
Član 38 
Poslodavac je dužan da pravno ili fizičko lice iz člana 37 ovog zakona prethodno upozna sa 
tehnološkim procesom, rizicima u procesu rada, preduzetim mjerama za otklanjanje rizika i da mu 
omogući slobodan pristup odgovarajućim podacima. 
Pravno ili fizičko lice koje vrši poslove iz zaštite na radu dužno je da, u roku od mjesec dana od dana 
podnošenja zahtjeva poslodavca, sačini stručni nalaz odnosno izvještaj o izvršenim pregledima i 
ispitivanjima, sa ocjenom da li su obezbijenene propisane mjere zaštite na radu, kao i da ga dostavi 
podnosiocu zahtjeva. 
Pravno ili fizičko lice iz stava 2 ovog člana je odgovorno da ocjene iz stručnog nalaza odgovaraju 
stepenu primjenljivosti mjera zaštite na radu u vrijeme pregleda. 
 

 
 

ZA IZVOĐAČA RADOVA 
IZVOD IZ PRAVILNIKA  

O SADRŽAJU ELABORATA  
O UREĐENJU GRADILIŠTA  

 
Rukovodilac radova obavezan je da obezbijedi „elabo rat o ure đenju gradilišta“, kojim će da 
organizaciju i tehnologiju izvo đenja radova prilagodi svojim mogu ćnostima i potrebama a u svemu 
prema ,  „ Pravilniku o sadržaju elaborata o ure đenju gradilišta- (Sl.List Crne Gore 4/99 od 
11.2.1999.god.) ). 

 Isklju čivo na osnovu elaborata o ura đenju gradilišta izvode se radovi na gradilištu: 

 
 
-OBAVEZUJE SE RUKOVODILAC RADOVA DA PRIJE POČETKA IZVOĐENJA RADOVA 
NADLEŽNOJ INSPEKCIJI DOSTAVI „ELABORAT O UREĐENJU GRADILIŠTA“  SA PRIJAVOM O 
POČETKU RADOVA. Č lan3  prema -Pravilniku o sadržaju elaborata o uređenju gradil išta- Sl.List 
Crne Gore 4/99).  
 



  
 

 
 
 

 
 
 
-OBAVEZUJE SE RUKOVODILAC RADOVA DA OBEZBIJEDI ELAB ORAT O UREĐENJU 
GRADILIŠTA  KOJU JE URADILO OVLAŠ ĆENO PREDUZEĆE, A KOJI SADRŽI, 
ORGANIZACIJU I TEHNOLOGIJU IZVO ĐENJA RADOVA , NA OSNOVU PROJEKTNE 
DOKUMENTACIJE, TEHNI ČKIH PROPISA, JUGOSLOVENSKIH STANDARDA I PROPISA O 
ZAŠTITI NA RADU U SVEMU PREMA -PRAVILNIKU O SADRŽAJ U ELABORATA O URE ĐENJU 
GRADILIŠTA-, KOJI TREBA DA OVJERI NADZORNI ORGAN , I TEK NAKON TOGA MOGU DA 
OTPOČNU RADOVI (č lan 4. PRAVILNIK O SADRŽAJU ELABORATA O URE ĐENJU 
GRADILIŠTA- Sl.List Crne Gore 4/99).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
2) TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE RADOVA 
 
OPIS TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I ORGANIZACIONIH RJEŠENJA ZA IZGRADNJU OBJEKTA. 
 
PREDLOG ORGANIZACIJE I TEHNOLOGIJE GRAĐENJA  
 
 (OOBBAAVVEEZZUUJJEE  SSEE  IIZZVVOOĐĐAAČČ  RRAADDOOVVAA  DDAA  OOBBEEZZBBIIJJEEDDII  ““EELLAABBOORRAATT  OO  UURREEĐĐEENNJJUU  GGRRAADDIILLIIŠŠTTAA””  
UU  SSVVEEMMUU  PPRREEMMAA  ““PPRRAAVVIILLNNIIKKUU  OO  SSAADDRRŽŽAAJJUU  EELLAABBOORRAATTAA  OO  UURREEĐĐEENNJJUU  GGRRAADDIILLIIŠŠTTAA””  
(Sl.List Crne Gore 4/99 od 11.2.1999.god.)  
 

 
 
UPOZORENJE IZVOĐAČU RADOVA: izvo đač radova ne smije da otpo čne sa radovima prije 
nego što gradilište uredi prema »elaboratu o ure đenju gradilišta«, i prije nego što sve radnike 
upozna sa »elaboratom o ure đenju gradilišta«, i prije nego što elaborat ovjeri nadzorni organ, 
i prije nego što obezbijedi sigurnost objekta, lica  koja se nalaze na gradilištu i okoline 
(susjednih objekata i saobra ćajnica); član 110 zakona o ure đenju prostora. 
  
1. TEHNIČKI IZVJEŠTAJ 
Za potrebe investitora i izvođača radova kako je zakonom i propisano urađen je samo predlog 
organizacije i tehnologije građenja, jer je izvođač radova obavezan da obezbijedi »Elaborat  o 
uređenju gradilišta«, koji se izrađuje za organizaciju i tehnologiju izvođenja radova, na osnovu 
projektne dokumentacije, tehničkih propisa, jugoslovenskih standarda i propisa o zaštiti na radu. 
Predlog organizacije i tehnologije gra đenja ura đen je za izgradnju objekta  - 
 
Podloge za izradu projekta organizacije i tehnologi je građenja 
U okviru ovog poglavlja dat je kratak osvrt na urađenu tehničku dokumentaciju koja je urađena na 
nivou glavnog projekta i ukratko su opisana usvojena rješenja. 
Izvršena je analiza terenskih uslova i lokalnih prilika kroz koju su sagledani geografski, topografski, 
seizmički, hidrološki, saobraćajni uslovi i uslovi fundiranja. Posebno su analizirani klimatsko – 
meteorološki uslovi na osnovu višegodišnjih podataka  iz HMZ uzetih sa mjerne stanice u Baru, pri 
čemu su uzete srednje vrijednosti za taj period, tako da je na osnovu njih izvršen proračun mogućeg 
fonda radnog vremena za zemljane i betonske radove. 
 
 
 



  
 

 
 
 
Predlog tehni čko – tehnološkog rješenja izgradnje objekta sa proc jenom potrebne 
mehanizacije 
Sagledavajući konstruktivni sistem, vrstu radova, vrstu mehanizacije koja se upotrebljava za 
izvršenje pojedinih pozicija rada, tehničke propise i standarde koji važe u građevinarstvu, dat je 
predlog tehničko–tehnološkog rješenja izgradnje objekta sa procjenom potrebne mehanizacije. 
 
Preliminarno rješenje snabdijevanja resursima                                                                  
Sagledavajući izvore resursa u bližoj okolini lokacije na kojoj se izvode radovi, ukazano je na neke 
od mogućnosti nabavke i eksploatacije pojedinih resursa potrebnih za izgradnju. 
 
Orjentaciona rješenja za pripremne radove 
Sadržaji privremenog gradilišta su: kancelarijske prostorije kontejnerskog tipa sa potrebnom 
opremom, površine 25 m2, garderoba kontejnerskog tipa bruto površine 12-15 m2, gradilišna 
trpezarija montažno – demontažnog tipa, površine 25–30 m2, skladišta alata, sitne opreme i manjih 
količina materijala kontejnerskog tipa, ukupne površine 25 m2, deponije oplate sa radnim prostorom 
površine 12–15 m2, deponije armature površine oko 15 m2, prostori za deponovanje opeke i pijeska 
površine 20-25 m2, privremeni parkinzi, gradilišne WC kabine i neophodne instalacije. Svi objekti 
privremenog gradilišta, prikazuju se na šemi organizacije gradilišta. 
 
Procjena trajanja radova 
Na osnovu količina radova iz raspoložive tehničke dokumentacije, kao i na osnovu procijenjenih 
građevinskih normi vremena za radnu snagu i mehanizaciju, procijenjuje se trajanje svih aktivnosti.  
Dinamički plan izvršenja radova radi se tehnikom mrežnog planiranja na osnovu čega se dobijaju, 
mrežni plan, paralelni plan–Gantogram i dinamički planovi radne snage i materijala. Analizom 
vremena utvrđuje se, da je za izgradnju objekta potreban broj radnih dana ili  kalendarskih mjeseci. 
 
Procjena utroška finansijskih sredstava 
Kako bi se  moglo sagledati ulaganje finansijskih sredstava tokom izgradnje  
 
objekta, na osnovu dinamičkog plana izvršenja radova i predračuna radova, vrši se procjena utroška 
finansijskih sredstava, prokazana kao mjesečni i kumulativni finansijski plan realizacije sredstava.  
 
Opšti elaborat o ure đenju gradilišta  
Opštim elaboratom o uređenju gradilišta obuhvataju se: predlog šeme organizacije gradilišta, opis 
mjera zaštite na radu, organizacija pružanja prve pomoći i transporta do najbliže zdravstvene 
ustanove i uputstvo za način izvođenja i mjere zaštite radnika i okoline pri obavljanju specifičnih 
radova. 
 
2.  PODLOGE ZA IZRADU PROJEKTA ORGANIZACIJE  
I  TEHNOLOGIJE GRAĐENJA 
1.1 Osvrt na ura đenu tehni čku dokumentaciju                                                      

 Tehnička dokumentacija predstavlja osnov za izgradnju objekta i samim tim i za izradu projekta 
organizacije građenja. 

Prije izrade projekta organizacije i tehnologije građenja, urađen je glavni projekat objekta koji sadrži 
glavne projekte: 
arhitekture 
konstrukcije 
vodovoda i kanalizacije 
elektroinstalacija 
Elaborat PPZ 
 
1.1.1  Provjera kompletnosti ura đene tehni čke dokumentacije 
Uporedo sa upoznavanjem sa rješenjima datim u prethodno nabrojanoj tehničkoj dokumentaciji, vrši 
se  i provjera njene kompletnosti. 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
 
2.1.2  Sagledavanje usvojenih tehni čkih rješenja objekta 
Objekat je projektovan u armirano betonskom sistemu, sa armirano betonskim vertikalnim platnima i 
armirano betonskom međuspratnom konstrukcijom. Podnu i krovnu ploču čini monolitna AB ploča 
debljine.   
Temeljenje objekta je izvedeno na AB temeljnoj ploči. 
Podna AB ploča leži preko nabijenog šljunčanog materijala.  
Pregradni zidovi su od blok opeke debljine 10 i 15 cm. Konstrukcija zidova je sa potrebnom 
termoizolacijom. 
Krov je projektovan kao ravna AB ploča. 
 
2.2 Terenski i lokalni uslovi 
Detaljna analiza podataka dobijenih proučavanjem terenskih uslova i lokalnih prilika ima veoma  
 
važnu ulogu u izboru i primjeni tehnologije. 
Analizirani su sljedeći uslovi: 
1.2.1 Geografski, topografski, seizmički, hidrološki i saobraćajni uslovi 
 
1.2.2 Klimatski i meteorološki uslovi 
 
2.2.1 Geografski, topografski, seizmi čki, hidrološki i saobra ćajni uslovi 
Objekat je izgrađen na području Bara čiji je geografski položaj definisan koordinatama, i dno  
temelja  se nalazi na nadmorskoj visini.  oko..12,00 i 15,00  m. 
Bar se nalazi na prostoru sa vrlo izraženom seizmičkom aktivnošću, tj. u IX seizmičkoj zoni. 
Kako se lokacija objekta nalazi u Baru, obezbjeđivanje resursa i korišćenje usluga (ambulanta, 
bolnica, pošta, trgovine...), znatno je olakšano.  
 
2.2.2 Klimatski i meteorološki uslovi 
Klimatski i meteorološki uslovi (temperatura, padavine, vjetar...) u znatnoj mjeri utiču na građevinsku 
proizvodnju uslovljavajući usporeno odvijanje procesa proizvodnje kao i njegovo djelimično ili 
potpuno obustavljanje. Ograničavajući faktori koji su uzeti u obzir za određivanje mogućeg godišnjeg 
fonda radnog vremena su : -     
- temperatura vazduha manja od 5º C                                            

-količina padavina veća od 10 lit/m 2                                                                                             
-brzina vjetra veća od 9 m/s                                                                                          
Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton predviđa primjenu posebnih mjera 
zaštite betona prilikom ugrađivanja za slučaj da je temperatura vazduha ispod 5º C ili iznad 30º C.                                                                                                 
U ovom  području karakterišu visoke temperature u periodu Jul – Avgust.-Za područje Bara  tri 
mjeseca za vrijeme ljetnje turističke sezone je zabranjena gradnja, tako da ostaje samo devet radnih 
mjeseci.                                                                                                                          
Za područje Bara očekivani fond radnog vremena dobijen je na osnovu podataka lokalne 
Hidrometeorološke stanice , pri čemu su uzete srednje vrijednosti za taj period.                                                                    
-Srednja godišnja temperatura vazduha je 16,4 oC                                                                      
-Srednja godišnja maksimalna temperatura vazduha je 28,3 oC                                           
-Srednja godišnja minimalna temperatura vazduha je 2.7 oC                                                         

-Broj dana sa padavinama većim od 10 lit/m 2  je 46                                                                        
-Broj dana sa vjetrom jačine preko 9 m/s je 51                                                                          
-Broj dana sa sniježnim pokrivačem većim od 1,0 cm je 5                                             
Proračun mogućeg fonda radnog vremena urađen je za zemljane i betonske radove s tim što je za 

zemljane radove, kao ograničavajući faktor, uzeta samo količina padavina veća od 10 lit/m 2 .                                                                                                         
Uz usvojenu šestodnevnu radnu nedelju i desetočasovno radno vrijeme (rad u jednoj smjeni) dobijen 
je mogući fond radnih sati za betonske i zemljane radove.       
                  
          U prilogu je data tabela proračuna mogućeg fonda radnog vremena i to:                               
Prilog 1  - proračuna mogućeg fonda radnog vremena za zemljane i betonske radove                                                                                               
 
 
 
 
 



  
 

 
 
3.  PRELIMINARNO RJEŠENJE SNABDIJEVANJA RESURSIMA 
-Snabdjevanje vodom ostvariće se priključivanjem na postojeći gradski vodovod uz uslove i 
saglasnost JP Vodovod - Bar.                                                                          
-Snabdjevanje električnom energijom izvršiće se priključkom na postojeći gradski elektroenergetski 
sistem, dok će se snabdjevanje gorivom obavljati iz javne pumpne stanice zbog male transportne 
daljine i dobre povezanosti sa gradilištem.                         
-Sistem veza moguće je uspostaviti priključkom na postojeću PTT mrežu ili korišćenjem mobilnih 
telefonskih aparata.                                                                                                               
-Za izvođenje radova na objektu moguće je angažovati lokalnu radnu snagu, što pored ostalog 
predstavlja pogodnost i u nepotrebnosti izgradnje objekata za njihov smještaj.            
-Snabdjevanje građevinskim materijalom je pogodno kako u pogledu izvora koje pruža lokalna 
trgovačka mreža tako i u pogledu uslova za dopremu materijala do gradilišta.                                       
Na području Bara i u njenoj neposrednoj okolini, postoji nekoliko fabrika betona i drobilišnih  
 
postrojenja, više pogona za obradu armature i veliki broj stovarišta ostalog neophodnog 
građevinskog i instalacionog materijala, što daje mogućnost izvođaču radova da, zavisno od cijene i 
uslova isporuke, odabere najpovoljnijeg dobavljača pojedinih vrsta materijala. 
 
4.  ORJENTACIONA RJEŠENJA ZA PRIPREMNE RADOVE               
                 Da bi se obezbijedilo normalno odvijanje radova na objektu, kao i upravljanje i 
rukovodjenje u toku izgradnje, potrebno je izvršiti pripremne radove u smislu izgradnje niza  
 
privremenih objekata i montaže neophodnih instalacija.                                                                                                                                          
-Obzirom na lokalne uslove i obim radova na izgradnji objekta, predvidjeti izgradnju i postavljanje 
montažnih i polumontažnih objekata i instalacija, i to: 
- kancelarija - kontejnerskog tipa  
- magacin za alat, sitnu opremu i manje količine materijala - kontejnerskog tipa 
- magacin za cement i kreč - kontejnerskog tipa 
- trpezarija - montažno – demontažnog tipa 
- garderoba - kontejnerskog tipa 
- prostor za deponovanje armature  
- prostor za deponovanje oplate sa radnim prostorom 
- prostor za deponovanje opeke 
- prostor za deponovanje pijeska 
- stražarska kućica 
- gradilišni WC 
- ograda gradilišta. 
 
-Ne treba predvidjeti izgradnju objekata privremenog naselja (objekti za smještaj, zabavu i odmor 
radnika), obzirom da se angažuje lokalna radna snaga. U koliko se javi potreba, smještaj 
pojedincima će biti obezbijeđen u gradu.                       
 -Obzirom da su predmetni objekti privremenog karaktera i ne predviđaju veće okupljanje ljudi i 
smještaj radnika, nije potrebno izvoditi gromobransku instalaciju, ali je potrebno izvesti kvalitetno 
uzemljenje na koje će biti povezane sve metalne mase (metalni kontejneri, ograda, agregat u koliko 
ga ima i sl.).                                                                                                    
-Privremenom saobraćajnicom, obezbjeđivaće se veza gradilišta sa postojećim saobraćajnicama 
kao i odvijanje unutrašnjeg saobraćaja – kretanje mašina, vozila i ljudi na samom gradilištu.                                                                         
-Radi zaštite imovine od otuđivanja, zaštite prolaznika, kao i obezbjeđivanje uslova za nesmetan rad, 
predviđa se privremena ograda, montažno – demontažnog karaktera, na kojoj će biti upisano ime 
firme i naglašeni znaci upozorenja u skladu sa projektom zaštite na radu. Na ogradi će se locirati 
ulaz u skladu sa šemom gradilišta gdje će se nalaziti tabla na kojoj će biti istaknuta namjena 
budućeg objekta, naziv projektanta, investitora i izvođača.                                                                                                                            
-Radi stvaranja uslova za rad tehničkog osoblja koje neposredno rukovodi radnicima i drugog 
stručnog osoblja od strane izvođača i investitora, na gradilištu je predviđen kancelarijski prostor 
kontejnerskog tipa sa potrebnom opremom, površine 25 m2.                        
-Potrebno je postaviti objekat gradilišne garderobe kontejnerskog tipa, namijenjen za presvlačenje 
radnika i odlaganje njihovih ličnih stvari, bruto površine 12-15 m2.                                
-Predviđeno je postavljanje gradilišne trpezarije montažno – demontažnog tipa, površine 25 – 30 m2. 
Najracionalnije  rješenje je pripremanje hrane van gradilišta (ili nabavka od lokalnih ugostiteljskih 
objekata) tako da trpezarija treba da posluži samo za prihvat gotove hrane i posluženje obroka.                                                              
-Alat,  sitna oprema i manje količine materijala se čuvaju u jednom, zajedničkom magacinu 
kontejnerskog tipa površine 12,5 m2, tako da u sklopu radionica nije predviđeno formiranje  
 



  
 

 
 
pojedinačnih magacina.                                                                           
-Cement i kreč se skladište u magacinu kontejnerskog tipa površine 12,5 m2.                                         
-Predviđeno je da izvođač doprema armaturu obrađenu u centralnom pogonu ili kod specijalizovanih 
preduzeća, tako da se ne predviđa radionica za obradu iste, izuzev prostora za deponovanje 
površine oko 15 m2.                                                                                            
-Za izradu oplate, predviđen je prostor za deponovanje iste sa radnim prostorom površine 12–15 m2, 

dok su za deponovanje opeke i pijeska predviđeni prostori površine 20-25 m2.                                                                                                                                              
-Skladište goriva i maziva neće biti organizovano na gradilištu. Snabdijevanje gradilišta će biti 
organizovano za dnevnu potrošnju. Mašine će se snabdijevati autocistijernom po potrebi, tako da je 
maksimalno potrebna količina goriva na gradilištu bure do 200 lit., što ne podliježe posebnim 
dozvolama za skladištenje i posebnim uslovima za zaštitu od požara.                                                                           
-Neophodno je predvidjeti postavljanje pokretnih WC kabina.                                 
-Obezbjeđivanje električne energije, vode, kanalizacije i PTT instalacija na gradilištu, izvešće se 
priključenjem na postejeće gradske instalacije. Priključci će se prilagoditi zadatim uslovima od 
strane javnih preduzeća i za iste će se obezbijediti potrebne saglasnosti od nadležnih institucija.                                                 
-Dovedena električna energija na gradilištu, koristiće se za pogon mehanizacije kao i za rasvjetu u 
objektima i na gradilištu. Rasvjeta gradilišta će biti koncipirana tako da bude obezbijeđena od 
oštećenja, da daje dovoljno osvjetljenja i da garantuje bezbjednost ljudi, a sve u skladu sa važećim 
propisima.                                              
-Detaljan raspored objekata i skladišnih prostora, prikazati u “elaboratu o uređenju gradilišta” na 
šemi gradilišta.  
 
5.   PROCJENA TRAJANJA RADOVA SA DINAMI ČKIM PLANOM RESURSA  
    -Na osnovu predloženog tehničko – tehnološkog rješenja izgradnje objekta, količina radova 
sadržanih u predmjeru radova i procjene kapaciteta potrebne mehanizacje, cjelokupnom projektu 
dati vremensku dimenziju kroz izradu dinamičkog plana izvršenja radova. 
 
Dinamički plan dati u dva prikaza: 
– mrežni plan  
– paralelni plan  
– Gantogram 
Za zemljane radove, i radove u temelnoj jami izuzimaju se dani nepovoljni za rad (kiša preko 10 
litara/m2, vjetar preko9 metara u sekundi) nedelje i praznici tako da je analizom utvrđeno, da jza 
zemljane radove u Baru ima  191 radnih dana ili 9 kalendarskih mjeseci. 
Na osnovu dinamičkog plana izvršenja radova, dobija se dinamički plan radne snage i materijala. 
U nastavku je data inicijalna lista aktivnosti (bez sumarnih aktivnosti), koja ilustruje usvojenu 
strukturu mrežnog plana. 
 
6. PREDLOG TEHNIČKO - TEHNOLOŠKOG RJEŠENJA  
IZGRADNJE OBJEKTA 
Osnovna postavka savremenog rada je da se obezbijedi bezbijedan rad, bez izlaganja riziku 
radnika...(glavni i odgovorni inženjeri, stručna radna snaga-obučena za svaki vid posla, sa 
ljekarskim nalazom da ispunjava uslove za određeni vid posla...) racionalna izgradnja uz minimalna 
ulaganja i što manje živog rada (u svemu prema elaboratu o uređenju gradilišta). Da bi se to 
obezbijedilo, neophodno je poštovati zakone,  pravilnike, posebno »elaborat o uređenju gradilišta« u 
kojem su definisane metode i tehnologije građenja objekta, kao i zaštita na radu. Elaborat o 
uređenju gradilišta, sastavni je dio dokumentacije, mora biti na gradilištu, i samo poslije ovjere istog 
od strane nadzornog organa može se otpočeti sa radovima. Svaki radnik mora detaljno biti upoznat 
sa elaboratom o uređenja gradilišta. 
 
UPOZORENJE IZVOĐAČU RADOVA: izvo đač radova ne smije da otpo čne sa radovima prije 
nego što gradilište uredi prema »elaboratu o ure đenju gradilišta«, i prije nego što sve radnike 
upozna sa »elaboratom o ure đenju gradilišta«, i prije nego što elaborat ovjeri nadzorni organ, 
i prije nego što obezbijedi sigurnost objekta, lica  koja se nalaze na gradilištu i okoline 
(susjednih objekata i saobra ćajnica); član 110 zakona o ure đenju prostora. 
U okviru prethodnih radova potrebno je provjeriti položaj postojećih instalacija (optički kabal, elektro, 
vodovodne instalacije, kanalizacione instalacije i drugo...) i ukoliko je neophodno, izvršiti njihovo 
izmještanje, odnosno obustaviti radove ukoliko se naiđe na arheološka nalazišta. 
Svako radno mjesto obezbijediti za bezbijedan rad. 
-Iskope raditi po za to urađenom projektu, koji obezbjeđuje izvođač radova , u svemu prema 
»pravilniku o sadržaju elaborata o uređenju gradilišta«. Obzirom da se radi o iskopu koji je preko 1 
m dubine, iskop se vrši prema prethodno urađenom planu kopanja i planu podupiranja, u svemu 



  
 

prema »pravilniku o sadržaju elaborata o uređenju gradilišta«. Iskop se vrši u materijalu II, III i IV 
kategorije, mašinski, bagerom ili ručno, uz obavezno pdupiranje čeličnim talpama, betonskim 
talpama, ili na naki drugi način u svemu prema proračunu i crtežima, urađenim specijalno za taj 
iskop, a u svemu prema »pravilniku o sadržaju elaborata o uređenju gradilišta«. Utvrđivanje 
tehnološkog procesa sprovesti metodom karte procesa i dati:                                                                                                                                                
– Plan procesa kopanja.                                                                                                     
– Plan procesa podupiranja. 
Betoniranje  temelja se vrši betonom  MB35 u glatkoj oplati sa potrebnim podupiračima i 
neophodnim razupiranjem, pri čemu se beton može ugradjivati pumpom za beton ili direktno iz 
automiksera. Svako radno mjesto obezbijediti za bezbijedan rad. 
Ostali armiranobetonski elementi (zidna platna, stubovi, grede, međuspratna monolitna ploča, 
konzolne ploče, stepenišne ploče itd.) izvode se betonom MB35 u adekvatnoj oplati uz korišćenje 
potrebne skele, podupirača i razupiranja.                                             
-Za sve betonske elemente konstrukcije, spravljanje betona vrši se u fabrici betona a spoljni  
transport obavlja automikserima. Svi tehnički uslovi se regulišu Projektom betona i treba ih se strogo 
pridržavati. Svako radno mjesto obezbijediti za bezbijedan rad. 
Betoniranje elemenata, zavisno od njihovog položaja u konstrukciji, vrši se pumpom za beton ili 
direktno iz automiksera uz obradu pervibratorima. Prije početka betoniranja moraju se odrediti i 
označiti mjesta radnih spojnica. 
Betonsku masu je potrebno brzo ugraditi, prije početka vezivanja betona, kako ne bi došlo do 
segregacije. Po završenom betoniranju, potrebno je izvršiti zaštitu betona, od toplote i sunca 
propisnim kvašenjem ili premazivanjem površina »Kontrasol« - om, a od vjetra i mraza prekrivanjem 
filcom. 
 
Metalna oplata i oplata od rendisane daske ili blažujke, mora biti dobro ukrućena korišćenjem 
ramova, zatega i distancera, te stabilizovana kosnicima u podužnom i poprečnom pravcu. 
Podupirači se ne postavljaju direktno na konstrukciju, već se ispod njih postavljaju fosne. Ukrućenje 
podupirača se vrši u oba pravca, radi sprečavanja pomjeranja i izbijanja ma u kom pravcu. Svako 
radno mjesto obezbijediti za bezbijedan rad. 
Unificiranost elemenata, omogućava da se oplata, za pojedine konstruktivne elemente, koristi više 
puta a ujedno i smanjuje potrebu za skladištenjem većih količina. Ako se oplata koristi više puta, 
prije svakog korišćenja, istu je potrebno očistiti, povaditi eksere i premazati »Oplatol« - om.  
 
Predviđeno je da se na gradilište doprema obrađena armatura, u količini koja ne iziskuje 
obezbjeđivanje većeg prostora za deponovanje a dovoljnoj da osigura kontinuitet u izvođenju 
radova. Svako radno mjesto obezbijediti za bezbijedan rad. 
Armatura koja se doprema na gradilište, mora biti bez korozije a u konstruktivne elemente, mora se 
ugraditi u svemu prema planovima armature. 
Montirana armatura mora se zabetonirati u roku od najviše 30 dana. U koliko dođe do korozije, 
armaturu prije betoniranja, obavezno očistiti pjeskarenjem. 
Projektovani položaj armature i obezbjeđivanje zaštitnog sloja betona, omogućava se upotrebom 
distancera. 
 
Zidanje fasadnih i unutrašnjih zidova se izvodi giter blok opekom d=20cm a pregradnih šupljom blok 
opekom d=10cm i d=15cm, u produžnom cementnom malteru 1:2:6. Svako radno mjesto 
obezbijediti za bezbijedan rad. 
 
Zidanje opekom se izvodi sa privilnim vezama u potpuno horizontalnim redovima bez sitnih komada 
manjih od ¼ opeke, s tim da se izlomljene opeke i komadi ne smiju stavljati jedni do drugih u zid.  
Vertikalne i horizontalne spojnice moraju biti potpuno ispunjene malterom. 
Da bi se postigla dobra veza pregradnih zidova sa masivnim, iz masovnih zidova se u svakom 
četvrtom redu ispušta po pola opeke. 
Prilikom zidanja na velikoj temperaturi, opeku je potrebno kvasiti. 
 
Malterisanje stubova, unutrašnjih plafonskih površina, unutrašnjih zidova od opeke i betona, izvodi 
se produžnim malterom 1:3:9 u dva sloja, pri čemu završni sloj treba fino isperdašiti uz dodatak 
sitnog pijeska. Svako radno mjesto obezbijediti za bezbijedan rad. 
 
Malterisanje bi trebalo početi kada se zidovi osuše i na odgovarajućoj temperaturi. Izbjegavati 
malterisanje po niskim i visokim temperaturama, jer može doći do smrzavanja, odnosno pucanja 
usljed brzog sušenja.  
Prije početka malterisanja, radi boljeg prianjanja maltera, potrebno je spojnice zidova izdubiti i 
očistiti, ukoliko se pojavila šalitra na zidovima, iste očistiti rastvorom sone kiseline, sve betonske 
površine prethodno isprskati rijetkim cementnim mlijekom razmjere 1:1. 
  



  
 

Podna i zidna keramika unutrašnjih prostorija, postavlja se u cementnom malteru d=3cm, razmjere 
1:3. Svako radno mjesto obezbijediti za bezbijedan rad. 
Sa ovim radovima se može otpočeti nakon što su prostorije omalterisane, postavljeni ramovi za 
stolariju i bravariju, a sve vrste instalacija sprovedene i ispitane. 
 
Cementni malter se priprema od mješavine cementa i pijeska uz eventualno dodavanje sredstva za 
ubrzavanje vezivanja ili plastificiranje. Ovi aditivi ne smiju izazvati nikakve štetne posljedice usljed 
hemijskih uticaja izazvanih pri dodiru podloge sa ostalim materijalima koji se ugrađuju. 
Prije početka radova, potrebno je obezbijediti da podloga bude pripremljena za prihvatanje vezivnog 
sredstva. Zidne spojnice zidova od opeke, treba izdubiti i isprskati rijetkim cementnim malterom od 
prosijanog šljunka granulacije 0-4 mm, razmjere 1:1. Podloga za polaganje podnih pločica mora biti 
na koti koja obezbjeđuje izradu potrebne debljine cementnog maltera, suva i čista. 
 
Molersko – farbarski radovi se sastoje u obradi omalterisanih zidova i plafona „Gletofix“ - om. 
Obrada zidova se izvodi na taj način što se sve površine moraju očistiti i oprati, a neravnine brusiti ili 
štejovati. Glet masa se nanosi u tri sloja sa izjednačenom strukturom, tako da ukupna debljina ne 
smije biti veća od od 5 mm. Obrađene površine moraju biti potpuno ravne i vertikalne. Obrada 
plafona se izvodi tako što se sve neravnine moraju izbrusiti ili izravnati, očistiti od prašine, navlažiti 
vodom i na tako pripremljenu podlogu nanijeti glet masu. Nakon nanošenja prvog sloja vlaženje se 
ponavlja, nanosi se drugi sloj a zatim i treći završni, rađen sa površinskom obradom. Svako radno 
mjesto obezbijediti za bezbijedan rad. 
Podlogu koja se boji potrebno je očistiti od mehaničkih nečistoća, prašine i masnoće, jer je 
dozvoljeno bojiti samo suve i pripremljene podloge. 
Zidovi i plafoni se premazuju poludisperzivnom bojom otpornom na čišćenje i to mašinskim 
špricanjem, a na manje pristupačnim mjestima, ručno.  
 
Fasaderski radovi se sastoje u izradi termoizolujuće fasade, sistema „Demit“. Prije početka radova, 
potrebno je izvršiti pripremu podloge koja se sastoji u krajcovanju iscurelih spojnica, dopunjavanju 
nepopunjenih i dersovanju cementnim malterom sa perdašenjem radi formiranja ravne podloge za 
pravilno postavljanje izolacionih ploča. Na pripremljenu podlogu se vrši postavljanje stirodur ploča 
d=5cm fiksiranih veznim i nivelacionim slojem lijepka i dvodjelnim rascjepnim sidrima–ankerima sa 
minimum 5 kom/m2, montaža ugaonika od plastičnih ili Al profila sa mrežicom, Z profila od alkalno 
zaštićenog perforiranog Al lima, na sve ivice, otvorske špaletne i u dnu fasade po cijelom obimu 
objekta a u širini  stiropora, kao zaštita od glodara. Nakon toga se izvodi nanošenje ravnajućeg i fino 
nivelacionog sloja lijepka cijelom površinom, utiskivanje plastifikovane staklene mrežice sa 
preklopima u još svjež sloj lijepka. Nakon sušenja nanosi se i drugi sloj lijepka. Finalna obrada se 
izvodi nanošenjem silikonski paropropusnog zaribanog maltera krupnoće zrna 2mm, sa prethodnim 
nanošenjem osnovnog premaza, sa glačanjem uglova i krajeva, otvorskih špaletni. Završna obrada 
je sa odgovarajućom paropropusnom fasadnom bojom sa prethodnim nanošenjem osnovnog 
premaza. Fasadu zaštititi od direktnog dejstva sunca tokom izrade i izvoditi je samo pri optimalnim 
temperaturama koje preporučuje proizvođač.  
 
Stolarsko – bravarski radovi obuhvataju nabavku i ugradnju: panel vrata od Al profila sa ispunom od 
panel sendviča 2 cm,  staklenih vrata od Al profila sa ispunom od termopan stakla d=6+12+4, 
prozora od Al profila zastakljenih termopan staklom d=4+12+4, staklenih stijena od Al profila 
zastakljenih termopan staklom d=6+12+4, zidova zavjese od Al profila sa termoprekidom 
zastakljenih termopan staklom d=4+12+4, brisolea od Al profila sa automatikom i senzorom radi 
okretanja i staklenih stijena od PVC profila sa prenosivim toplotnim mostom zastakljenih termopan 
staklom d=4+12+4. Svako radno mjesto obezbijediti za bezbijedan rad. 
 
Hidroizolacija podne ploče, sanitarnih prostorija i betonskog oluka se izvodi kad beton postigne 
projektovanu čvrstoću. Materijal za izvođenje HI predviđen projektom je bitulit, bitumenizirane trake 
sa uloškom od staklenog voala i vrući premazi bitumenom, u slojevima zavisno od pozicije rada. Svi 
građevinski i zanatski radovi koji prethode pojedinim izolacionim slojevima a čije uporedno ili kasnije 
izvođenje stvara mogućnost da se izolacija ošteti, moraju se završiti prije početka izolaterskih 
radova. Takođe se mora provjeriti ispravnost već izvedenih građevinskih i zanatskih radova koji bi 
mogli uticati na kvalitet, sigurnost i trajnost izolaterskih radova. Svako radno mjesto obezbijediti za 
bezbijedan rad. 
 
Prije izvođenja izolaterskih radova, podloga se mora dobro očistiti od prašine, mrlja ulja, masti, 
kiselina i sl. kako ne bi stvarale međusloj između podloge i izolacije i sprečavale čvrsto povezivanje 
podloge sa izolacionim slojevima. Osim toga, ulja i masti rastvaraju bitumenske materijale i na taj 
način ubrzavaju slabljenje izolacije i ugrožavaju izolacionu zaštitu. Svako radno mjesto obezbijediti 
za bezbijedan rad. 
Posebnu pažnju treba posvetiti nanošenju osnovnog premaza od hladnog i tečnog materijala na bazi 



  
 

bitumena, kako bi premaz što bolje penetrirao u pore i najsitnije šupljine u podlozi. Osnovni premaz 
mora biti otporan na promjene temperature i atmosferske uticaje, ne smije se izvoditi na temperaturi 
ispod +8oC, niti po kišnom i vlažnom vremenu.  
 
Termoizolacija se izvodi ekstrudiranim polistirenom – TP stirodur 3035 CS, atestirane čvrstoće na 
pritisak od min 2kg/cm2 sa istovremenim postavljanjem PVC folije. Lijepljenje se vrši lijepkom samo 
djelimično, na oko 10% površine. Zavisno od pozicije u objektu, debljina stirodura je različita i iznosi 
2cm preko AB ploče, 5 cm za podove i podrumske zidove,  a 15 cm za krov. Svako radno mjesto 
obezbijediti za bezbijedan rad. 
 
Projektom je predviđeno da olučne vertikale, sabirnici kazana i okapnici budu izrađeni od ravnog 
plastificiranog alumijskog lima d=0.6mm, dok su opšivi betonskog oluka izrađeni od čeličnog 
pocinkovanog lima d=0,60mm. Treba voditi računa o tome da svi elementi za pričvršćivanje moraju 
odgovarati vrsti lima. Sastav limova i učvršćavanja izvode se tako da elementi pri toplotnim 
promjenama mogu nesmetano dilatirati a da pri tom ostanu nepropusni. Svako radno mjesto 
obezbijediti za bezbijedan rad. 
 
Vodovodne, kanalizacione, elektro, mašinske i sprinkler instalacije, postavljaju se prema projektu za 
određenu vrstu instalacija. Dok se ne izvrši provjera pojedinih postavljenih instalacija, nije moguće 
izvoditi odgovarajuće zanatske radove na objektu. Svako radno mjesto obezbijediti za bezbijedan 
rad.   
 
Prije početka ugradnje, izvođač je obavezan da naručiocu radova dostavi ateste o kvalitetu 
materijala koji treba ugraditi. Atesti moraju biti izdati od strane ovlašćene institucije. 
Izvođenje radova na gradilištu može otpočeti kada se utvrdi da su preduzete sve potrebne mjere 
zaštite kako života radnika, rukovodećeg osoblja i trećih lica, tako  i materijalnih dobara. 
 
Radi obezbjedjenja optimalne građevinske proizvodnje uz minimalna ulaganja i što manje »živog« 
rada, izvršeno je definisanje metode rada i tehnologije izvođenja pojedinih aktivnosti na objektu. 
Utvrđivanje tehnološkog procesa sprovesti metodom karte procesa i dati kao: 
– Karta procesa za izradu AB temeljnih ploča  
– Karta procesa za izradu greda i međuspratne pune ploče 
Za ovako definisanu tehnologiju izgradnje objekta, razmatrana je potreba za angažovanjem 
odgovarajuće mehanizacije za izvršenje pojedinih vrsta radova. Kao  
 
relevantni faktori u procesu izbora mašina, uzeti su u obzir: 
front rada 
količina i vrsta predviđenih radova 
geološki uslovi 
vrste materijala i uslovi snabdijevanja materijalom 
osnovne eksploatacione i konstruktivne karakteristike mašina 
Procjena potrebne mehanizacije prikazana je tabelarno i data u prilogu, kao: 
 
7.  OPŠTI ELABORAT O URE ĐENJU GRADILIŠTA-PREDLOG 
7.1  Predlog šeme organizacije gradilišta 
Na osnovu analize i preliminarnog rješenja snadbijevanja materijalima i drugih lokalnih uslova, 
odrediti obim pripremnih radova. Elemente planiranih pripremnih radova dati u predlogu šeme 
organizacije gradilišta. 
 
7.2  Opis šeme gradilišta 
Na šemi organizacije gradilišta grafički prikazati pripremne – privremene objekte gradilišta, i to: 
  1 - kancelarija 25 m2   
  2 - trpezarija  25-30 m2 
  3 - garderoba 12-15 m2 

  4 - magacin za alat i materijal 12,50 m2 
  5 - magacin za cement i kreč 12,50 m2 
  6 - deponija oplate sa radnim prostorom 12 -15 m2 
  7 - deponija armature 15 m2 
  8 - deponija opeke  20-25 m2 
  9 - deponija pijeska  20-25 m2 
10 - stražarska kućica 1 kom    
11 - gradilišni WC 2 kom    
 
Dinamika izgradnje pojedinih objekata i mjesta za skladišta i deponije, koncipirati tako da omoguće 
nesmetano odvijanje planiranih radova. 



  
 

 
7.3 Opis mjera zaštite na radu 
Svako radno mjesto obezbijediti za bezbijedan rad. Izvođenje radova na gradilištu može otpočeti 
kada se utvrdi da su preduzete sve potrebne mjere zaštite kako života radnika, rukovodećeg osoblja 
i trećih lica, tako  i materijalnih dobara, uz prethodnu ovjeru elaborata o uređenju gradilišta od 
nadzornog organa. 
 
Radi zaštite gradilišta od okoline i okoline od gradilišta, potrebno je postaviti znake upozorenja i 
propisno ga osvijetliti. Na odgovarajućem mjestu treba istaći naziv preduzeća koje izvodi radove, 
naziv objekta i investitora kao i upozorenje o zabrani pristupa nezaposlenim licima. 
Potrebno je definisati mjesto i način uskladištenja građevinskog materijala, ručnog alata i pribora. 
 
7.3.1 Zemljani radovi 
Svako radno mjesto obezbijediti za bezbijedan rad. Na ovom gradilištu iskopi su preko 1 metar zato 
se preporučuje kopanje i podupiranje pomoću čeličnih i betonskih talpi. Izvođač radova je obavezan  
da obezbijedi »elaborat o uređenju gradilišta« u kojem će se u zavisnosti od tehnologije kojom 
raspolaže uraditi plan kopanja i plan podupiranja u svemu prema  »Pravilniku o sadržaju elaborata o 
uređenju gradilišta«.                    
                                                              
       UPOZORENJE IZVOĐAČU RADOVA: izvo đač radova ne smije da otpo čne sa radovima 
prije nego što gradilište uredi prema »elaboratu o uređenju gradilišta«, i prije nego što sve 
radnike upozna sa »elaboratom o ure đenju gradilišta«, i prije nego što elaborat ovjeri 
nadzorni organ, i prije nego što obezbijedi sigurno st objekta, lica koja se nalaze na gradilištu 
i okoline (susjednih objekata i saobra ćajnica); član 110 zakona o ure đenju prostora. 
                                                                                      
   -Obavljanje zemljanih radova treba izvoditi saglasno odredbama važećeg Pravilnika o zaštiti na 
radu u građevinarstvu koje se odnose na nemehanizovano i mehanizovano obavljanje ove vrste 
rada.  U skladu sa tim, kod kanala i temelja stijena se kopa vertikalno bez podupiranja do 1 m 
dubine. Pri izvođenju zemljanih radova na dubini većoj od 1 m, zavisno od kategorije tla, moraju se 
predvidjeti zaštitne mjere protiv rušenja zemljanih naslaga sa bočnih strana. Osiguranje se izvodi 
postavljanjem horizontalnih ili vertikalnih mosnica koje su, kod sipkih materijala, priljubljene jedna uz 
drugu. Razupiru se vertikalno ili horizontalno položenim gredama, razuprtim drvenim ili čeličnim 
razuporama. Oplata se nadvisuje 20 cm, kako bi se spriječilo upadanje zemlje u jamu. Iskopanu 
zemlju odlagati na udaljenosti koja ne ugrožava stabilnost strana iskopa.  
Iskop u stijeni obično se radi miniranjem, razbijanjem kamena, a bočne strane iskopa gotovo 
redovno se ne osiguravaju zbog kompaktnosti i čvrstoće materijala. Međutim, ako je stijena slojevita 
tako da su izmiješani slojevi zdrave i trošne stijene, ako su slojevi u nagibu i sl, radnici koji rade u 
takvom iskopu mogu biti izloženi opasnostima od klizanja i odrona pojedinih djelova bočnih strana, 
tako da je u tom slučaju neophodno osigurati bočne strane iskopa.                                                                                 
Radnici koji rade na iskopu izloženi su i opasnostima od eksplozije, udara struje i drugim 
nezgodama, ako pri izvođenju radova oštete instalacije položene pod zemljom. Ako se pri iskopu 
naiđe na neke instalacije, iskop treba obustaviti dok se ne obezbijedi nadzor stručnog lica od strane 
organizacije koja gazduje tim instalacijama. Kad se iskop obavlja mašinski, svaki rad radnika u 
iskopu gdje se naišlo na instalacije treba obustaviti ili nastaviti na drugom dovoljno udaljenom 
mjestu. 
 
Ukoliko se predvidi obavljanje iskopa uz upotrebu mehanizacije, treba izbjegavati svako kretanje i 
zadržavanje u radnom prostoru mašina za iskop. Najmanja dopuštena udaljenost od radnih organa 
mašina za iskop smije iznositi 5 m. Pri mašinskom iskopu treba voditi računa o stabilnosti mašine a 
iskopanu zemlju odlagati na udaljenosti koja neće ugroziti stabilnost strana iskopa. 
U kategoriju zemljanih radova spadaju i svi radovi na oblikovanju terena, izradi kosina, kanala itd. Za 
izvođenje zemljanih radova upotrebljavaju se različite vrste alata kao što su lopata, motika, kramp, 
ćuskija i nabijači. Pri radu s ovim alatima pojavljuju se opasnosti od pada i prevrtanja alata, 
ispadanja djelova alata, pucanja ručice, odlijetanja djelova isl. Sve vrste lopata moraju imati glatke, 
oble i pravilno oblikovane drške koje moraju prianjati uz alat, ne smiju biti masne i ekserom ili 
zavrtnjem osigurane od ispadanja. Motika, budak i kramp osiguravaju se od ispadanja alata 
uklinjenjem i metalnim trakama. 
 
7.3.2  Tesarski radovi 
Svako radno mjesto obezbijediti za bezbijedan rad. Nestručno rukovanje mašinama i alatima kod 
tesarskih radova može biti opasno i izazvati razne povrede pa se rukovanje smije povjeriti samo 
kvalifikovanim ili obučenim radnicima, upoznatim s mogućim opasnostima pri radu. Oštra sječiva 
tesarskog alata treba pokrivati pri prenosu, kako bi se radnici zaštitili od povređivanja. 
 



  
 

Drvena građa se poslije svake upotrebe mora pregledati, očistiti od eksera i složiti. Tako uređena se 
smije upotrebljavati za nove tesarske radove. 
Kod izvođenja noseće skele – skele koja nosi oplatu armirano-betonskih i betonskih konstrukcija ili  
elemenata konstrukcija, posebnu pažnju treba obratiti na elemente veza i oslonaca (podupirači, 
ukrućenja, klanfe).  
 
Ako se za podupirače koristi obla građa, njihov prečnik ne treba biti manji od 80 mm. Podupirači 
oplate za betoniranje nosećih ploča i betonskih nosača mogu se sastaviti od najviše dva komada 
drveta s tim da mjesto sastavka ne smije biti u srednjoj trećini dužine podupirača. Kvalitet materijala 
od kojih su izrađeni podupirači mora odgovarati propisanim standardima. 
 
7.3.3 Armira čki radovi 
Metalne šipke za izradu armature kao i gotova armatura moraju biti složena preko drvenih 
podmetača, pregledno i prema dimenzijama, tako da ne prouzrokuje opasnost za radnike. 
Ispravljanje, sječenje, savijanje i ostali radovi na obradi šipki za armaturu,  moraju se vršiti na samo 
za to određenom mjestu na gradilištu i to odgovarajućim uređajima, napravama i alatom uz 
preuzimanje odgovarajućih zaštitnih mjera predviđenih važećim propisima o zaštiti na radu pri 
preradi i obradi metala. 
Ručno savijanje na stolovima pomoću sistema poluga može dovesti do pada radnika ako ploča za 
savijanje nije vijcima dobro pritegnuta za sto ili ako se poluga povlači prema tijelu a ne od tijela. Za 
sječenje manjih profila mogu se koristiti makaze a za veće profile, ručni sjekači ili mašine za 
sječenje. Makaze se moraju pričvrstiti za podlogu da bi se spriječilo njihovo pomicanje ili rušenje. 
Ako makaze nijesu pričvršćene, moraju imati podložnu ploču na koju će stati armirač koji povlači 
ručicu za odsijecanje. Makaze takođe moraju imati graničnik da bi se spriječilo prignječivanje prstiju. 
u radu sa polužnim makazama, jedan armirač treba da umeće šipke a drugi ih povlačenjem ručice 
siječe. U makaze treba ulagati samo po jednu šipku kako bi se izbjeglo prignječenje prstiju šipkama 
koje se pridržavaju. 
 
7.3.4 Betonski radovi 
Bez obzira na to što betonirci dolaze na već pripremljena i osigurana mjesta rada, opasnosti koje se 
pojavljuju pri radovima na betoniranju su opasnosti od uboda, posjekotina, padova i sl. ne uzimajući 
u obzir pripremne radove na uskladištenju agregata, transporta, proizvodnji betona i dr. 
 
Prije početka betoniranja svi oštri vrhovi ili rubovi sredstava za spajanje pojedinih djelova skele, kao 
što su ekseri, žice, limovi i sl. koji vire iz oplate, moraju se saviti ili pokriti. Radovi na betoniranju 
mogu otpočeti tek nakon što je pregledom utvrđeno da je noseća skela propisno izvedena i da ne 
postoje opasnosti od nezgoda. Za vrijeme betoniranje se sve noseće konstrukcije moraju kontrolisati 
da bi se, u slučaju popuštanja ili slijeganja, rad mogao privremeno prekinuti a oslabljeni djelovi 
sanirati. 
 
Pri sipanju betona u oplatu, betonirci često stoje na samoj oplati, na cijevima, gredama, zidićima i 
sl., pa uvijek prijeti opasnost od pada. Na svim takvim mjestima treba postaviti posebne radne 
podove, konzolne skele kao sastavni dio same oplate. Za betoniranje stubova treba izraditi lako 
pokretne skele u skladu s pravilima zaštite na radu, sa dobro zaštićenom košarom iz koje radnik 
može rukom ili posebnim kukama i polugama usmjeravati posudu s betonom u pripremljeni lijevak. 
Osim ugradnje betona u radove na betoniranju i obradi betona ubraja se i skidanje oplata. Oplate se 
moraju skidati postupno, bez nasilnog čupanja, rušenja ili bacanja. Pri klizanju i skadanju oplate 
pomoću posebnih uređaja za dizanje zabranjeno je stajanje radnika na napravi za prihvatanje oplate.  
 
7.4 Organizacija pružanja prve pomo ći i transporta do najbliže zdravstvene ustanove 
U svrhu osiguranja pružanja prve pomoći treba organizovati preventivno djelovanje na gradilištu i 
djelovanje u slučaju nesreće. 
 
Prevencija se provodi osposobljavanjem osoblja i posjedovanjem osnovnog materijala i opreme za 
pružanje prve pomoći. U tu svrhu pored medicinskog osoblja prvu pomoć može pružiti i drugo 
osoblje, pa treba osposobiti tehničko osoblje i određeni broj radnika na gradilištu. 
 
Pri svim radovima, bez obzira na broj zaposlenih radnika, mora postojati ormarić ili torba opremljena 
sanitetskim materijalom i sredstvima za pružanje prve pomoći. Na svakom mjestu gdje istovremeno 
obavlja poslove i radne zadatke do 20 radnika, za davanje prve pomoći mora se osigurati osnovni 
sanitetski materijal kao i dodatni materijal za davanje prve pomoći za bolesti i oštećenja koja mogu 
nastati zbog specifičnosti procesa rada. 
 
Ako na mjestu rada istovremeno obavlja  poslove i radne zadatke više od 20 radnika, na svakih 
daljih 50 radnika mora se osigurati dodatni osnovni sanitetski materijal u količinama i vrstama 



  
 

zavisno o učestalosti i vrsti mogućih povreda. Nikakav drugi materijal koji nije sanitetski, ne smije se  
stavljati u ormarić. Materijal koji se potroši, mora se stalno nadopunjavati. 
 
Ormarić za pružanje prve pomoći mora biti smješten na lako pristupačnom mjestu i nositi na sebi 
znak crvenog krsta. Na ormariću, na vidnom mjestu pokraj ormarića ili u prostoriji za pružanje prve 
pomoći treba naznačiti telefonski broj i adresu najbliže zdravstvene ustanove, kao i imena radnika 
osposobljenih za pružanje prve pomoći. Uz pribor u ormariću se mora nalaziti i uputstvo za 
rukovanje sredstvima i uputstvo o načinu pružanja prve pomoći. 
 
7.5 Upustvo za na čin izvo đenja i mjere zaštite radnika i okoline pri obavljan ju specifi čnih 
radova 
 
7.5.1  Radovi na visini 
Svako mjesto rada na kojem postoji opasnost od pada radnika s visine, mora se osigurati zaštitnim 
ogradama ili poklopcima. Ukoliko to nije moguće, radnici moraju obavezno koristiti sigurnosni pojas 
sa sigurnosnim užetom dužine 1,5 m. 
 
Zaštitne ograde postavljaju se na svim mjestima rada na visini većoj od 1 m. Obavezno treba 
ograditi stepeništa, liftove, gabarite krovnih površina, skele, radne podove. 
Visina zaštitne ograde treba da bude 1 m, a pri dnu zaštitne ograde (radni pod, skela) mora se 
postaviti puna ivična zaštita (daska) visine min 20 cm. 
 
Otvori na radnim platformama, prilazima i prolazima koji služe za prolaz radnika, moraju se ograditi 
čvrstom ogradom minimalne visine 100 cm, s onih strana koje nijesu potrebne prolazu radnika i 
prenošenju materijala u toku rada. 
 
Radna podloga postavljena na visini većoj od 100 cm, zahtijeva izrađivanje poda od dasaka 
položenih vodoravno na čvrste nosače. Širina poda ne smije biti manja od 60cm. Dimenzije 
elemenata poda moraju odgovarati predviđenom maksimalnom opterećenju poda. Za radni pod 
postavljen uz zid objekta i na visini većoj od 100 cm, najveća udaljenost od ruba poda do zida iznosi 
20 cm. Podovi na visini većoj od 200cm moraju imati na ogradi poda vidljive znakove i natpise o 
opterećenju i nosivosti poda. 
 
Za obavljanje radova na visini većoj od 150 cm iznad tla koriste se skele kao pomoćne konstrukcije. 
Skele moraju biti građene i postavljene prema planovima koji sadrže: 
dimenzije skele i njenih djelova 
način pričvršćivanja skele za objekat, odnosno tlo 
sredstva za međusobno spajanje sastavnih djelova 
najveće dopušteno opterećenje 
statički proračun nosivih elemenata 
uputstvo za montažu i demontažu skele 
 
Ako se koriste tipske skele, iste moraju imati atest o sigurnosti i upotrebljivosti. Planovi za tipske 
skele se daju u obimu koji osigurava potpunu sigurnost radnika na radu i moraju biti ovjereni 
potpisom projektanta skele. Odgovorni rukovodilac radova čuva projekat skele na gradilištu do 
montaže skele. 
 
Skele mogu postavljati, prepravljati, dopunjavati i demontirati samo stručno obučeni radnici, 
sposobni za rad na visini i to pod nadzorom određene stručne osobe na gradilištu. 
 
Za vezivanje pojedinih elemenata skele, smiju se upotrebljavati samo tipska sredstva ili sredstva 
predviđena važećim standardima (zavrtnjevi, klanfe, spojnice). Vezivanjem pojedinih elemenata 
skele u konstruktivnu cjelinu ne smije se umanjiti njihova predviđena nosivost. 
 
Elementi poda skele (daske, metalne ploče) moraju se prije upotrebe pažljivo pregledati, kako bi 
oštećeni i dotrajali elementi bili odstranjeni.   
 
Radne platforme se izrađuju minimalne širine 80 cm, zaštitna ograda na skeli mora biti min visine 
100 cm a na svaki nivo skele mora biti izrađen siguran pristup odnosno silazak. Pri dnu zaštitne 
ograde mora se postaviti ivična daska visine najmanje 20 cm. 
 
Ispravnost skele se provjerava od strane stručnog lica najmanje jednom mjesečno, a naročito poslije 
vremenskih nepogoda, prepravki ili oštećenja. 
 
Ljestve koje se upotrebljavaju za pristup skeli ili radnim platformama, moraju prelaziti ivicu poda na  



  
 

koji su naslonjene za najmanje 75 cm, mjereno vertikalno od poda. Širina ljestava između strana 
mora biti najmanje 45 cm, a razmak između rubova prečki ne smije biti veći od 32 cm. Ljestve duže 
od 400 cm, moraju se osigurati željeznim utegama. 
 
Kod postavljanja ljestvi mora se voditi računa o uglu nagiba zbog mogućnosti klizanja ljestava po 
podlozi ili prekomjernog savijanja strana. U tu svrhu, kao sigurnost protiv klizanja, koriste se na 
donjoj strani sigurnosna »stopala« ili papuče. Ona su vezana za stubove ljestava zglobom, tako da 
ne zavise od ugla nagiba prema vertikali. Stopala su prilagođena različitim podlogama, izrađuju se 
od gume, plute, olova, čeličnih okova sa ekserima na donjoj strani i sl. 
 
Nagib ljestava prema vertikali ne smije biti ni veliki ni mali. Mali nagib stvara opasnost od prevrtanja 
unatrag a veliki od prevrtanja naprijed. Smatra se da je najpogodniji nagib kada je oslonac izmaknut 
za ¼ dužine ljestava. Penjanje s jedne radne platforme na drugu, odnosno savlađivanje raznih 
nivoa, ili nekad rad na visini, odvija se preko ljestvica. Izrađuju se od drveta, čelika, aluminijskih 
legura ilil plastične mase. 
 
Svaki radnik je dužan da se upozna sa obavezama, odgovornostima i opasnostima na radnom 
mjestu, kao i primjenom mjera zaštite i upotrebom ličnih i tehničkih zaštitnih sredstava. Svi radnici su 
dužni održavati ispravnim sredstva rada koja su im povjerena na rukovanje, primjenjivati i održavati 
lična sredstva zaštite koja su im data na korišćenje kao i sva tehnička sredstva zaštite na gradilištu. 
 
Za sprovođenje i poštovanje pomenutih poslova oko uređenja i obezbjeđenja, odgovoran je 
rukovodilac gradilišta zajedno sa rukovodiocem objekta. Pored toga, oni su dužni da upoznaju 
radnike sa svim opasnostima i mjerama koje treba preduzeti da bi gradilište dobro funkcionisalo. 
 
8. ORGANIZOVANJE  ZAŠTITE NA RADU -PREDLOG- 
 
Ovaj elaborat je samo predlog, pošto je rukovodilac radova obavezan da obezbijedi elaborat o uređenju 
gradilišta, na osnovu kojeg će da organizuje zaštitu na radu na gradilištu, kao i organizaciju i tehnologiju 
izvođenja radova, u svemu prema pravilniku o sadržaju elaborata o uređenju gradilišta (-Pravilnik o sadržaju 
elaborata o uređenju gradil išta- Sl.List Crne Gore 4/99).  
 
 
OBAVEZUJE SE RUKOVODILAC RADOVA DA OBEZBIJEDI ELABORAT O UREĐENJU 
GRADILIŠTA KOJU JE URADILO OVLAŠĆENO PREDUZEĆE, A KOJI SADRŽI, ORGANIZACIJU I 
TEHNOLOGIJU IZVOĐENJA RADOVA , NA OSNOVU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, 
TEHNIČKIH PROPISA, JUGOSLOVENSKIH STANDARDA I PROPISA O ZAŠTITI NA RADU U 
SVEMU PREMA PRAVILNIKU O SADRŽAJU ELABORATA O UREĐENJU GRADILIŠTA, KOJI 
TREBA DA OVJERI NADZORNI ORGAN , I TEK NAKON TOGA MOGU DA OTPOČNU RADOVI                
(-PRAVILNIK O SADRŽAJU ELABORATA O UREĐENJU GRADILIŠTA- Sl.List Crne Gore 4/99). 
 
Napomena glavnom inženjeru gradilišta 
OBAVEZNO: 
Obezbijeđenje granica gradilišta 
Smještaj, ishrana, i prevoz zaposlenih na gradilište i sa gradilišta 
Uređenje i održavanje saobraćajnica (prilazi, prolazi, putevi i sl.) 
Sanitarni čvorovi na gradilištu 
Organizovanje prve pomoći na gradilištu 
Uređenje električnih instalacija na gradilištu 
Zaštita od požara na gradilištu 
Način transporta, utovara i istovara raznih vrsta građevinskog i ostalog materijala 
Skladištenje građevinskig materijala na gjadilištu 
Čuvanje opasnih materija na gradilištu 
Smještaj sredstava za rad na gradilištu 
Poslovi sa posebnim uslovima rada na gradilištu 
Lična zaštitna sredstva i oprema zaposlenih 
Obelježavanje opasnih mjesta i ugroženih prostora na gradilištu 
Zaštita od pada sa visine 
Određivanje vrste i načina izvođenja  građ. skele 
Štetni gasovi, prašina, para i opasnost od požara 
Tehnička dokumentacija na gradilištu 
 
 
 
 



  
 

 
1. UVOD 
Na navedenom gradilištu će  se izvoditi sledeće vrste radova: 
•    zemljani  
•    zidarski 
•    tesarski  
•    izolaterski 
•    armirački  
•    krovopokrivački 
•    betonski  
•    transportni i dr. 
 
GLAVNI INŽENJER-RUKOVODILAC RADOVA- IMA OBAVEZU DA OBEZBIJEDI ELABORAT O 
UREĐENJU GRADILIŠTA KOJU JE URADILO OVLAŠĆENO PREDUZEĆE, A KOJI SADRŽI, 
ORGANIZACIJU I TEHNOLOGIJU IZVOĐENJA RADOVA , NA OSNOVU PROJEKTNE 
DOKUMENTACIJE, TEHNIČKIH PROPISA, JUGOSLOVENSKIH STANDARDA I PROPISA O 
ZAŠTITI NA RADU U SVEMU PREMA PRAVILNIKU O SADRŽAJU ELABORATA O UREĐENJU 
GRADILIŠTA (Sl.List Crne Gore 4/99). 
Odgovorni nosilac radova i primjene ELABORATA O UREĐENJU GRADILIŠTA i drugih tehnickih 
propisa je glavni inženjer i obavezan je da sa Elaboratom upozna sve zaposlene angažovane na 
ovom gradilištu. 
Ovaj elaborat je predlog elaborata. 
Radovi na ovom gradilištu će započeti   .......godine, a zavrsetak radova je predviđen za ....... godinu. 
Na ovom gradilištu će učestvovati zaposleni slijedećih zanimanja: 
Glavni inzenjer-                  1                                          
Tesari-                              3     
Armirači-                        3       
Betonirci-                2 
Zidari-                        2 
Građevinski radnici-          4 
    Izvodač  radova je dužan da na gradi l ištu vodi građevinski  dnevnik u dva pr imjerka, koj i  
svakodnevno potpisuju nadzorni organ i rukovodilac gradilišta. 
U građevinski dnevnik se upisuje početak radova, činjenice i okolnosti koje nastaju u toku izvođenja 
radova, tok radova, bitne činjenice za kvalitet radova, registrovanje eventualnih izmjena u tehničkoj 
dokumentaciji, zastoji u radu , vremenske prilike i slično. Izvođač radova može otpočeti radove na 
ovom gradilištu kada izvrši pripremu i uređenje gradilišta u skladu sa ovim Elaboratom uz predhodnu 
prijavu o otvaranju gradilišta uz Elaborat o uređenju gradilišta dostavljen organu za vršenje poslova 
inspekcije zaštite na radu. 
 
- Prilikom izrade ovog Elaborata korišćena je slijedeća stručna literatura i propisi: 
Zakon o zaštiti na radu («S1. list RCG», broj 79/04), Izmjene i dopune («Sl. list CG», 
broj 26/10, 73/10  i 40/11), 
 
- Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu («Sl.list SFRJ», br. 42/68 i 45/68), 
 
- Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata  („ SI.list CG" br. 51/08) Izmjene i dopune („ Sl.list CG" 
br. 34/11) 
 
- Zakon o zastiti i spasavanju («Sl. list RCG», br. 13/07), Izmjene („ SI.list Cme Gore" 
br. 32/11) 
 
- Pravilnik o sadrzaju elaborata o uređenju gradilšta («Sl. list RCG», br. 4/99) 
 
- Pravilnik o zastiti na radu pri utovaru i istovaru tereta («Sl.list SFRJ» br. 17/66) 
 
- Pravilnik  o  zaštitnim  mjerama  protiv  opasnosti   od  električne  struje  u  radnim prostorijama i na 
gradilistu «Sl.list SRCG» br. 6/76 i 16/78 
 
- Pravilnik o opštim mjerama znr za grad. objekte namijenjene za radne i pomocne prostorije («Sl. list 
RCG», br. 27/87) 
 
- Pravilnik o načinu vođenja i sadržini grad.dnevnika, grad.knjige i knjige inspekcije „ Sl.list Crne Gore" br. 
81/08 
 
- Pravilnik o obliku table sa podacima o izdatoj gradevinskoj dozvoli „ Sl.list Cme Gore" br. 68/08 



  
 

 
 
2. NAPOMENA GLAVNOM INŽENJERU GRADILIŠTA 
Na osnovu clana 3. Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu gradilište mora biti tako uređeno i 
opremljeno da je omogućeno nesmetano i bezbjedno izvođenje svih radova. 
O uređenju gradilišta   i neophodnim   mjerama zaštite na radu na gradilištu sastavljen  je poseban 
Elaborat koji se nalazi u prilogu. 
 
U Elaboratu su postavljeni zahtjevi za način organizovanja i sprovođenja mjera zaštite na radu, odnosno 
odredeni su kriterijumi kojih se na gradilištu moraju pridrzavati zaposleni. Za sve radove, koji se na 
gradilistu obavljaju, a kod kojih se pojavljuju izvori opasnosti, Elaboratom moraju biti utvrđene 
odgovarajuće mjere zaštite. 
Ukoliko u toku izvođenja radova nastupe bitne izmjene u postupku izvođenja radova, izmijene se nacrti, 
ugovore dopunski radovi i si. glavni inženjer gradilis'ta dužan je zahtjevati dopunu i izmjenu određenog 
dijela Eleborata. 
Nakon predaje objekta investitoru Elaborat se zajedno sa stalnom dokumentacijom mora odložiti u 
arhivu. 
Elaborat mora biti lako dostupan cjelokupnom tehničkom osoblju na gradilištu, a na zahtjev organa 
nadzora mora se podnijeti na uvid. 
 
3. OBEZBJEBENJE GRANICA GRADILIŠTA 
Gradilište mora biti obezbjedeno od neovlašćenog pristupa i prolaza svim licima osim zaposlenih 
angazovanih na izvođenju radova. 
Gradiliste je ograđeno gradilišnom ogradom visine h=2,20m. Gradilišnu ogradu čine drveni stubovi 
poprečnog presjeka 12x12cm i MA QI88 i pvc mreža narandzaste boje. 
Ukoliko je na gradilištu neophodno prisustvo ili prolaz nezaposlenih, on će se izvršiti uz saglasnost 
glavnog odnosno odgovomog inženjera gradilišta, upotrebom odgovarajuće signalizacije. a u slučaju 
dužeg zadržavanja prolaznika potrebno je označiti alternativne pravce. 
 
Skladištenje neophodnih materija i sredstava rada izvršiti bez opasnosti ugrožavanja saobracajnica i 
bez opasnosti po zaposlene odnosno lica koja prolaze u neposrednoj blizini gradilišta. Gradilište mora biti 
ograđeno radi neovlašćenog pristupa svih lica na istom. 
 
UIaz u krug gradilista postavlja se tako da zaposleni mogu bezbjedno prići ulazu, a izlaz iz 
kruga tako da zaposleni ne izlaze neposredno na kolovoz koji je u javnom saobracaju. 
 
Neposredno izvan ograde gradilista na vidnom i pristupačnom mjestu (u vertikalnoj ravni sa 
dužom horizontalnom stranom) postaviće se tabla sa informacijama o izdatoj građevinskoj 
dozvoli. 
Tabla sadrži sledeće podatke: 
 
  1 .  3D kolor prikaz objekta (na 1/3 površine table u gomjem lijevom uglu) 
  2 .  naziv, namjena i veličina objekta 
  3.   broj urbanističke parcele 
  4.   naziv investitora sa podacima (adresa,telefon i sajt) 
  5.   naziv vodećeg projektanta sa podacima (adresa,telefon i sajt) 
  6.  naziv privrednog društva koje je izradilo tehnicku dokumentaciju    sa podacima    
       (adresa,telefon i sajt) 
  7.   naziv  izvođača radova sa podacima  (adresa,telefon i sajt) 
  8.   naziv privrednog društva koje vrši stručni nadzor sa podacima (adresa,telefon i sajt) 
  9.   broj i datum rješenja kojim je izdata građevinska dozvola i naziv organa koji je izdao  
        građevinsku dozvolu 
10.   datum početka radova i utvrđeni rok za završetak radova. 
 
Neposredno uz ulaz u gradilište postaviće se table sa sledecim tekstom: 
,,GRADILIŠTE", 
,,ZABRANJEN PRISTUP NEZAPOSLENIM  LICIMA" 
,,OBAVEZNA UPOTREBA ZAŠTITNE OPREME" 
,,OPASNOST OD PADA U DUBINU"                        
,,OPASNOST OD PADA PREDMETA" 
 
4. SMJEŠTAJ , ISHRANA I PREVOZ  ZAPOSLENIH NA GRADILIŠTE I SA GRADILIŠTA 
Za zaposlene angažovane na izvođenju radova na izgradnji  Objekta  
. Prevoz je organizovan, u režiji izvodača radova. Ishrana je organizovana dopremanjem hrane na 
gradilište. Smještaj je organizovan u sopstvenoj režiji zaposlenih. 



  
 

 
 
5.UREĐENJE I ODRŽAVANJE PRISTUPNIH SAOBRACAJNICA (PRILAZI,   PROLAZI, PUTEVI I 
SL.) 
Da bi se radovi normalno odvijali potrebno je do svih radnih mjesta obezbjediti normalne 
pristupe kako za sva mehanizovana sredstva tako i za zaposlene. 
Kod korišćenja javnih saobraćajnica i puteva izvođač radova će to obavljati na propisan način 
tako da ne ometa odvijanje normalnog saobraćaja i ne smije dozvoliti zatrpavanje prolaznih 
puteva i saobraćajnica građevinskim il i  slicčnim materijalom, opremom itd. 
Glavni ulaz za dopremanje materijala se nalazi sa sjeverne strane parcele i direktno je vezan na 
lokalnu saobracajnicu. 
U toku izvođenja radova neophodna je redovna kontrola unutrašnje saobracajnice.  
Pješacka staza mora da je tvrda i ravne površine najmanje sirine 1m za zaposlene koji ne prenose 
teret, a najmanje 2m ukoliko se istima vrši prenošenje građevinskog materijala kolicima i l i  ručno. 
Za prilaz, istovar i utovar građevinskog materijala treba da postoji siguran transportni put kao i 
utovarno - istovarne površine. 
Izbor i uređenje prilazne i unutrašnje saobraćajnice na gradilištu izvršit će glavni tj. odgovorni 
inženjer   radova prema potrebi organizacije gradilišta i tehnološkog procesa gradilišta. 
Ovaj put mora biti potrebne nosivosti   (sa nasipanjem nekoheretnog materijala kako bi se 
obezbjedila dovoljna nosivost za predviđeno saobracajno opterećenje)   nezakrčen i dovoljne 
površine. 
Brzina saobracaja na gradilištu mora se ograničiti na 10 km/h, a i manje ako to zahtijeva 
sigurnost kretanja zaposlenih na gradilištu, te postaviti saobraćajni znak za ograničenje brzine na 
ulazu u gradilište. 
Saobraćajnice na gradilištu moraju biti propisno označene sa putokazima na istima a svako 
nepotrebno   zadržavanje je najstrožije zabranjeno, kao i nepotrebno odlaganje materijala i 
opreme.                        
 
6. SANITARNI ČVOROVI NA GRADILIŠTU 
Sanitarni čvor na ovom gradilištu obuhvata montažu: 
Jednog montažnog drvenog gradilišnog WC-a. 
Jedna česma sa više točećih mjesta. 
Sanitarni čvor na gradilištu biće lociran na najpovoljnije mjesto , a ujedno će biti dovoljno 
udaljen od drugih objekata. 
 
7. ORGANIZOVANJE PRVE POMOĆI NA GRADILIŠTU 
7.1 Osposobljavanje lica za pružanje prve pomoci 
U skladu sa opstim aktom radne organizacije 2% od ukupnog broja zaposlenih  na gradilištu 
moraju biti osposobljeni za pružanje prve pomoći. U skladu s tim odredbama upravnog opšteg akta 
na izgradnji planiranih objekata biće osposobljena dva zaposlena. Zaposleni koji su osposobljeni 
za pružanje prve pomoći moraju biti snabdjeveni pismenim upustvom o pružanju prve pomoći. 
7.2 Materijal i oprema za pružanje prve pomoći 
Na gradilištu se mora nalaziti   ormarić snabdjeven sanitetskim materijalom i sredstvima za 
pružanje prve pomoći: 
2 flaster zavoja; 
5 manjih i 5 većih   sterilnih (prvih) zavoja za prvu pomoć; 
4 komada zavoja dužine 5m a sirine 8cm; 
2 trougle marame i 4 sigurnosne igle; 
3 paketića bijele vate, od l00gr. i 1 paket obične vate od l00gr; 
6 komada naprstka od kope u tri veličine; 
1 makaze za rezanje zavoja, sa zavrnutom glavom; 
1 manja anatomska pinceta; 
Esmarh guma SO do 100 cm duzine,   2,5 cm širine; 
4 udlage za prelom kostiju vatirane i po 2 komada Kramerovih podveski od 100cm i 2 
komada od 50 cm dužine, 10cm širine. 
 
U ormariću se ne smije stavljati materijal koji se ne smatra sanitetskim materijalom. Ormar se mora 
održavati u urednom stanju. 
Ormarić mora biti smješten u upravi gradilišta i zaključan. 
Ključ se mora nalaziti kod lica koje je osposobljeno i određeno za pružanje prve pomoći na 
 
gradilištu i ne smije se iznositi van kruga uprave gradilišta. 
Ormarić za pružanje prve pomoći mora biti obojen bijelom bojom i označen crvenim krstom. 
Na ormariću mora biti označeno sledeće: 
- adresa najblizeg ljekara (po mogućnosti i telefonski broj) 



  
 

adresa i telefonski broj najblize zdravstvene ustanove, 
imena zaposlenih osposobljenih za pružanje prve pomoći. 
7.3 Organizacija pružanja prve pomoći 
Osobe osposobljene za pružanje prve pomoći dužne su hitno intervenisati u slučaju povrede i l i  
naglog oboljenja zaposlenih na gradilištu. Ukoliko je povreda takve prirode da se hitna intervencija 
na gradilištu ne moze smatrati konačnom, vec je potrebna stručna pomoć medicinskog osoblja, 
glavni inženjer gradilišta će organizovati pozivanje kola hitne pomoći, odnosno organizovati 
odgovarajući prevoz povrijeđenog u zdravstvenu ustanovu. Odgovarajućim prevoznim sredstvom 
smatra se samo ono u kojem se povrijeđeni zaposleni može prevoziti u lezećem položaju. 
Osoba koja organizuje prevoz povrijeđenog zaposlenog prevoznim sredstvom sa gradilišta, dužna 
je, prije nego što izda takav nalog da potpuno sigurno utvrditi da se stanje povrijeđenog usled 
prevoza ili prenosa neće pogoršati. Ukoliko ova osoba nije u to sigurna, treba sačekati dolazak 
hitne pomoći. 
 
8.UREĐENJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA NA GRADILIŠTU 
Zaštiti od električne energije kao glavne pogonske    snage skoro svih mašina. uređaja i 
postrojenja koja se koriste na gradilištu  potrebno je posvetiti naročitu pažnju. 
Priključne  električne instalacije za kranove, cirkular, mašinu za siječenje i savijanje armature i druge 
uređaje sprovešće se podzemno i priključiti na najbiiži razvodni ormarić. 
Svaka mašina mora imati sklopku za uključenje. odnosno iskijučenje, a električni kablovi će se 
zaštititi od mehaničkih oštećenja. 
Svi električni uređaji će se zaštititi od previsokog napona dodira jednom od mjera zaštite(zaštitno 
uzemljenje, nulovanje, zaštitne sklopke i si.) a prije puštanja uređaja u pogon izvršit će se kontrola 
zaštite od opasnog napona dodira. Kod građevinske dizalice (krana) će se izvršiti zaštita od udara 
atmosferskog pražnjenja premostavanjem oba kraka pocinčanom trakom i sa dva odvoda do 
uzemljivača. 
Izvođac radova mora obezbijediti da el. instalacije i uređaji odgovaraju važećim tehničkim propisima, 
bilo da se radi o privremenim i l i  postojećim instalacijama. 
Eiektro instalacije na gradilištu se izvode na osnovu projekta o elektro instalacijama, a rad na 
održavanju kao i izvođenje istih može obavljati lice koje je kvalifikovano i ovlašćeno za takav rad. 
Ukoliko  su elektro  uređaji  smješteni   na otvorenom  prostoru  moraju biti  zaštićeni  od nepovoljnih 
atmosferskih uticaja. 
Svi elementi razvoda moraju biti ugrađeni u odgovarajući razvodni ormar koji se postavlja van 
komunikacija na čvrstu podlogu i osiguran od prevrtanja, stalno pod ključem. 
Kablovi i slobodni vodovi moraju biti tako postavljeni da se preko istih ne kreće i da isti ne ometaju 
prolaz i l i  prilaz, a u eventualnom slučaju gdje to nije moguće izbjeći, postavljaju se u čvrstu mehaničku 
zaštitu ili podižu na određenu visinu. 
Za koriščenje ručnog i prenosnog alata potrebno je koristiti sniženi napon tj. napon od 42 odnosno 
24 volta. 
Svi električni uređaji će se zaštititi od previsokog napona dodira jednom od mjera zaštite(zaštitno 
uzemljenje, nulovanje, zastitne sklopke i si.) a prije puštanja uređaja u pogon izvršit će se kontrola 
zaštite od opasnog napona dodira. 
Ukoliko se ukaže potreba za korištenjem el. instalacije na gradilištu, bilo da se radi o privremenom ili 
postojećim instaiacijama, izvođač radova mora obezbijediti da el. instalacije i uređaji odgovaraju važećim 
tehničkim propisima. 
 
9. ZAŠTITA OD POŽARA NA GRADILIŠTU 
Analizom izvora opasnosti od izbijanja požara utvrđena je na ovom gradilištu zona opasnosti i to: 
-Deponija oplate i tesarski sto 
U cilju zaštite od požara potrebno je na gradilištu preduzeti odgovarajuće mjere zaštite u tom cilju, 
opasna zona će se obelježiti znacima zabrane "ZABRANJENO PUŠENJE" i "ZABRANJENA 
UPOTREBA OTVORENE VATRE". 
Obezbijediti odgovarajući broj sredstava za zaštitu od požara pored svih opasnih zona. Pored 
kancelarija treba obezbjediti po: 
dva aparata za gašenje požara prahom S9, 
bure s vodom, 
bure sa pijeskom, 
garnitura lopata, kofe i dr. 
Aparati za gašenje požara, kao i opreme za gašenje požara, moraju se redovno pregledati i čistiti  
 
od prašine i drugih štetnih uticaja. Aparati se moraju zaštititi od štetnog uticaja sunčevih zraka i 
drugih atmosferskih uticaja. Oprema koja služi za gašenje požara ne smije se upotrebljavati u 
druge svrhe. Vatrogasna oprema mora biti obojena crvenom bojom. 
 
 



  
 

10. NAČIN TRANSPORTA, UTOVARA I ISTOVARA RAZNIH 
VRSTA GRAĐEVINSKOG I OSTALOG MATERIJALA 
Kako u toku transporta i istovara materijala dolazi do najvećeg broja povreda, potrebno je precizno 
planirati i utvrditi ispravne radne postupke i metode rada, prije nego se pristupi radovima 
transporta. 
Radovi u transportu dijele se zavisno od transportnih sredstava koja će se koristiti na gradilištu. To 
su: 
Ručna kolica, 
Teretna motoma vozila, 
 
10.1 Ručna kolica 
Ručna kolica utovaraju se ubacivanjem materijala lopatama ili ručnim ubacivanjem materijala. Pri 
transportu treba naročito paziti da ne dođe do prevrtanja kolica i prignječenja stopala. Prilikom bilo 
kakvog istovara materijala zaposleni koji vrše utovar i istovar moraju koristiti odgovarajuca lična 
zaštitna sredstva, kojima će štititi prste nogu i ruku. Koja se sredstva lične zaštite koriste za 
pojedine vrste poslova biće odrađeno u poglavlju 15. 
 
10.2 Teretna - motorna vozila 
Od terenih motornih vozila na gradilištu će se koristiti kamioni. Rad sa ovim vozilima na gradilištu 
treba da se odvija sa sledećim zahtjevima: 
Svako vozilo pri utovaru i l i  istovaru tereta mora se zakočiti ili na drugi način osigurati od kretanja. 
Ako je teren na kojem se nalazi vozilo za utovar ili istovar na nagibu, ispod točkova se moraju 
postaviti odgovarajući podmetači. Prije no što se pristupi otvaranju stranica vozila mora se utvrditi 
položaj tereta. Stranicu vozila moraju istovremeno otvarati dva zaposlena. Vozač je dužan da 
utvrdi da li je teret pravilno utovaren u vozilo, odnosno da utvrdi da li je uklonjen iz tovarnog 
sanduka, a takođe i da li je sanduk vozila osiguran od otvaranja. 
Vozači su dužni da se pridržavaju svih saobraćajnih znakova na gradiiištu. 
Istovar tereta u rastresitom stanju, kao što su: lomljeni kamen, zemlja, tucanik, agregat, pjesak, 
beton i dr. obavlja se vozilima koji imaju ugrađen uređaj za samoistovar- kiper. Prilikom istovara 
zaposleni se moraju odmaknuti od vozila; 
Vozač se posebno mora uvjeriti u stanje klinova na vozilu i prisustvu zaposlenih   u blizini 
istovara materijala. Tek kad utvrdi da blizu vozila nema radnika i da su klinovi izvađeni po 
propisima, može početi istovar; 
Ukoliko u sanduku vozila ostane materijal, treba ga istresati laganim trzajem vozila (lagano 
kretanje i kočenje), ili ga, ako ne uspije treba povlačiti alatom na dugoj motki. 
Zabranjeno je da se zaposleni penje na sanduk koji je pod nagibom; 
 
Ukoliko se, iz bilo kojih razloga, rastresati materijal mora istovarati rudno, na vozilu se mora popeti 
onoliki broj zaposlenih, da svaki od njih ima dovoljno prostora za rad bez opasnosti da povredi 
druge zaposlene; 
Rastresiti materijal se smije tovariti samo do visine stranice vozila, pod uslovom da to dopušta 
nosivost vozila; 
Pri istovaru materijala na ivici puta vozač mora voditi računa da vozilom bude dovoljno udaljen od 
ivice, a da podloga na kojoj vozilo stoji bude čvrsta i stabilna; 
Vreće se, u cilju bezbjednog rada, smiju slagati u pravilnim oblicima i to samo do visine 
stranice sanduka vozila; 
Iznad visine stranice sanduka vozila cement se smije tovariti samo pod uslovom da je osiguran od 
pokretanja tovara i da je pokriven ceradom. 
Radnici koji rade na istovaru cementa smiju prenositi vreće teške do 50 kg na udaljenosti 
najviše 60m pod uslovom da teren nije u nagibu; 
Tereti valjkastog oblika, kao sto su betonske drenazne i armirano betonske cijevi,bitumen u 
buradima i slično, mora se takođe slagati u pravilne oblike, u tovarni sanduk vozila. Ovi tereti moraju 
biti obezbijeđeni od kotrljanja i pokretanja. Za utovar i istovar valjkastih tereta veće težine moraju se 
koristiti odgovarajuća priručna sredstva kao što su daske postavljene na pod tovarnog sanduka 
voziia, uzad i si. Teret se mora naročito pažljivo istovarati. Teret valjkastog oblika težine preko 
30kg nakon istovara iz vozila mora se kotrljati po tlu. Ručno prenošenje nije dopušteno. 
 
11. SKLADIŠTENJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA NA GRADILIŠTU 
Pravilnim uskladištenjem na gradilištu, građevinski materijal se štiti od propadanja, a rad u blizini 
uskladištenog materijala, kao i rukovanje istim je bezbjedniji. Na ovom gradilištu će se u skladu sa 
planiranom dinamikom dopremati i skladištiti određene količine materijala. Predviđeno je 
deponovanje: 
-Obrađene armature, 
-armatumih šipki, 
-armaturnih mreza, 



  
 

-sljunka i greze, 
-cementa, 
-građe, 
-oplate i podupirača, 
-opekarskih proizvoda i si. 
 
11.1 Armatura 
Armatura na gradilištu (koja se ne radi   u armiračkom pogonu) dopremaće se   po programu 
dopreme građevinskog materijala. Armaturu treba položiti na drvene podmetače i razvrstati je po 
statičkim pozicijama. Između pojedinih snopova treba postaviti vertikalne stubiće. Na mjestu gdje se 
skladišti armatura ne smije se rukovati uljem, naftom i drugim materijalima koji mogu zaprljati 
šipke armature i štetno djelovati na beton pri ugradnji. 
 
11.2 Cement 
Cement treba skladištiti u posebne prostorije unutar kruga uprave gradilišta. Ova prostorija mora 
biti zatvorena i zaštićena od prodiranja vode i vlage. Pod prostorije  
 
mora biti podignut od tla i položen na drvene grede.Vreće se moraju slagati u pravilne oblike, i to 
unakrst da bi se spriječilo obrušavanje. Visina naslage ne smije prelaziti visinu koja se postiže 
normalnim zamahom ruke s teretom. Vreće se moraju povremeno okretati (ako duže stoje u 
magacinu). 
 
11.3 Šljunak i greza 
Šljunak i greza će se zaštititi stranicama pregrada koje moraju biti dovoljno čvrste da bi se 
sprečilo obrušavanje. 
 
11.4 Opekarski proizvodi 
Kako se radi o paletizovanim pakovanjima, to nije potrebno postavljati neke posebne zahtjeve u 
pogledu skladištenja. 
 
11.5  Građa (rezana, daske, fosne, grede) 
Prije nego što se građa dopremi na gradilište prostor planiranog skladištenje treba poravnati, a po 
potrebi i nasuti ga. U zoni od 5m, oko prostora predviđenog za građu, ne smije se paliti vatra. 
Na tlu ispod prvog reda treba položiti podmetače od drvenih greda. Ako je drvena građa već 
korišćena, treba je očistiti od betona, ostatka okova, izvaditi eksere i ponovo složiti. Visina 
složene građe treba da bude takva, da se materijal može dohvatiti s tla bez posebnog 
naprezanja. 
 
12. ČUVANJE OPASNIH MATERIJA NA GRADILIŠTU 
Na gradilištu se ne planira skladištenje zapaljivih tečnosti (pogonskog goriva, masti, motomih i 
drugih ulja). 
 
13. SMJEŠTAJ SREDSTAVA ZA RAD NA GRADILIŠTU 
Sva sredstva za rad potrebno je postaviti na bezbjedno - odgovarajuće mjesto s obzirom na 
vrstu posla koji se obavlja na gradilištu. Magacinski i kancelarijski prostor će biti organizovani u 
kontejnerima kao što će se moći vidjeti u grafičkom prilogu. 
Za sva korištena sredstva rada potrebno je pribaviti odgovarajuću dokumentaciju o primjeni 
mjera i propisa iz zaštite na radu od ovlašćene institucije. 
Rukovanje i održavanje navedenih sredstava rada može se povjeriti samo licu  koje je stručno 
osposobljeno za takav rad i ispunjava određene uslove u smislu stručne,  zdravstvene i druge 
podobnosti o  čemu se mora voditi evidencija. 
Sve građevinske mašine i prevozna sredstva moraju biti opremljena protiv-požamim aparatima tipa 
S-3 ili S-6. Za korišćena sredstva rada bez kabina kao sto su cirkulari, mješalice za beton i sl.. 
trebaju biti izvedene nadstrešnice sa laganim krovom i obezbijeđene vatrogasnim aparatom. 
Ručni alat i oprema kao sto su bušilice, aparat za zavarivanje, pumpe za izbacivanje vode i  
 
sl.moraju biti posebno uskladišteni s tim da je lice  zaduženo za njihovo izdavanje dužno isto 
izdati u ispravnom stanju. 
Samohodne građevinske mašine kao sto su auto dizalice, kamioni i sl. parkirati na sigurno 
mjesto uz obezbjeđenje čuvarske službe. 
 
14. POSLOVI SA POSEBNIM USLOVIMA RADA 
Kao poslovi sa posebnim uslovima rada na gradilištu smatraju se poslovi odnosno radni zadaci kod 
kojih se u toku rada javljaju povećane opasnosti od povređivanja, profesionalnih i drugih 
oboljenja i za čije je vršenje potrebna posebna zdravstvena, fizička i psihička podobnost, 



  
 

stručna sprema i doba života zaposlenog. 
Kao poslovi sa posebnim uslovima rada na gradilištu smatraju se: 
•    zaposleni koji rade na visini (tesari, zidari i drugi) 
Zaposleni koji se raspoređuju na ovim poslovima moraju posjedovati ljekarsko uvjerenje da su 
zdravi i sposobni za obavljanje tih poslova, moraju imati odgovarajuću stručnu osposobljenost i 
biti stariji od 18 godina. 
Ako zaposleni mijenjaju mjesta rada u istoj struci pa dolaze na poslove sa posebnim uslovima rada, 
moraju se predhodno uputiti na specijalistički Ijekarski pregled. 
Kako radne zadatke ovim zaposlenim određuje neposredni rukovodilac, dužan je da o tome 
obavijesti glavnog inženjera na gradilištu isti će organizovati navedeni pregled. Ukoliko zaposleni 
iz grupe poslova sa posebnim uslovima rada ne ispunjavaju   navedene zahtjeve, moraju se 
odmah premjestiti na druge poslove. 
 
15. LIČNA ZAŠTITNA SREDSTVA  I OPREMA ZAPOSLENIH 
Budući da je primjenom tehničkih mjera zaštite nemoguće anulirati moguće opasnosti na 
otvorenom prostoru za zaštitu zaposlenih koji obavljaju poslove sa posebnim uslovima rada pored 
ostalih mjera zaštite (organizacionih. tehnoloških, tehničkih, i dr.) zaposlenima je potrebno 
obezbijediti i dati na korišćenje lična zaštitna sredstva i opremu i to: 
zaštitni šlem, 
zaštitne naočare s providnim staklom, 
štitnik za oči i lice, 
ušni čepovi protiv buke, 
respirator, 
kožne zaštitne rukavice, 
gumene rukavice za električare, 
zaštitne cipele sa čeličnom kapicom, 
kožna zaštitna pregača za varioce i armirače, 
zaštitno odijelo, 
fluoroscentni prsluk, 
zaštitni opasac, 
sredstva i oprema za zastitu od atmosferskih nepogoda (kabanice,  
čizme i dr.) i sredstva i oprema za zaštitu od hladnoće (grudnjaci, jakne i si.). 
 
Zaposlenom koji radi na autogenom sječenju - varenju je potrebno dati na raspolaganje sledeca 
sredstva i opremu lične zaštite na radu: 
radno odijelo - kombinezon otporan na vatru,  
zaštitne cipele sa gumenim đonom i čeličnom kapicom, 
maska fotosenzibilna, 
naočare sa zasjenčenjem, 
zaštitne rukavice varilačke - duge, 
zaštitna maska, 
respirator, 
izolacioni aparat - po potrebi, 
zaštitni opasač" za rad na visini - po potrebi, 
pojas za spasavanje - po potrebi. 
 
16. OBELJEŽAVANJE OPASNIH MJESTA I UGROŽENIH PROSTORA NA   GRADILIŠTU 
Ona mjesta na gradilištu gdje postoji povremena ill stalna opasnost moraju se na jasan i 
razumljiv  način obelježiti  tabelama upozorenja, upustvima,  obojenim površinama i 
dr.oznakama. 
Opasnim mjestima rada smatraju se ona mjesta, kod kojih se na užem području ili uz samo 
mjesto rada pojavljuju izvori opasnosti od mehaničkih povreda, povreda od električne struje, od 
opekotina i dr. 
Na ovom gradilištu treba obelježiti sljedeća mjesta rada i područja: 
ulaz u gradilište - treba postaviti tablu s upozorenjem: »ZABRANJEN PRISTUP 
NEZAPOSLENIMA» ovu oznaku treba postaviti na svim dionicama gradilišta koja čine 
zasebnu cjelinu. 
na   prilazima   gradilištu   sa   glavnih   saobraćajnica   treba   postaviti   odgovarajuću 
saobraćajnu signalizaciju i to: usmjeravajuće table, ograničenje brzine, oznake suženja puta i 
radova na putu, opšta opasnost, barijere i dr.; 
ormarić za pružanje prve pomoći- detaljna upustva data su u tacki 8. 
ormarić sa sklopkama i osiguračima treba obelježiti simbolom   električne struje i 
upozorenjem na opasnost, kao i simbolom upotreba ispravnog pribora, kablova i utikača; 
otvore, jame i druga mjesta na gradilištu koja se ne mogu potpuno zaštititi treba obelježiti 
tablom s upozorenjem na opasnost; 



  
 

prostor gdje se skladišti grada - sa svih strana skladišta treba postaviti tablu s upozorenjem: 
«ZABRANJENO PUSENJE » i «ZABRANJENA UPOTREBA OTVORENE VATRE» kao i oznaku eksera 
koji strči iz daske ili oplate; 
Skladištenje alata treba obilježiti simbolima o upotrebi ispravnog i neispravnog alata,ispravan i 
neispravan način podizanja tereta i sl. 
Glavni inženjer na gradilištu dužan je da izda nalog za pribavljanje svih upozorenja za siguran 
rad. 
 
17. OBEZBJEĐENJE OPASNIH MJESTA I UGROZENIH PROSTORA NA GRADILIŠTU 
Tokom izvođenja radova će se pojaviti različiti izvori opasnosti kao normalna pojava procesa 
izgradnje objekata ili kao posledica neispravnog postupka rada. 
Da bi se spriječile neželjene posljedice odnosno nesreće i povrede na radu, svi radovi kod kojih se 
pojavljuju bilo kakve opasnosti moraju se izvoditi na osnovu utvrđenog kriterijuma,odnosno 
tehničikih uputstava i režima rada. 
Radovi kod kojih treba utvrditi način zastite su sledeci: 
zemljani radovi 
tesarski radovi 
betonski radovi 
armirački radovi 
montažerski radovi 
radovi na krovu 
građevinsko - zanatski radovi 
 
17.1 Zemljani radovi 
Zemljani radovi na ovom gradilštu obuhvataju kopanje temelja za objekat. Pri kopanju postoji 
opasnost od rušenja zemljanih naslaga sa svih strana i obrušavanja iskopanog materijala. 
Svi iskopi duboki do  100cm mogu se vršiti i bez    razupiranja, ako to čvrstoća zemlje 
dozvoljava. Iskop zemlje u dubini vecoj od 100cm smije se vršiti samo uz postupno 
osiguravanje svih strana iskopa. 
Najmanja širina rovova i kanala dubine preko 100cm mora biti tolika da čista širina rovova i 
kanala poslije razupiranja bude najmanje 60cm. Oplata za podupiranje bočnih strana iskopa 
rovova, kanala i jame mora izlaziti najmanje za 20cm iznad ivice iskopa, da bi se spriječilo 
padanje materijala sa terena u iskop. Iskopani materijal iz rovova i kanala mora se odbacivati od 
ivice iskopa najmanje za 50cm. 
Široke iskope treba raditi u kosini odnosno kopanjem u nagibu koji odgovara uglu unutrašnjeg trenja 
tla. Stepenica kosine ne smije biti viša od 200cm a prostor za odvoz materijala ne smije biti uzi od 
150cm. 
Za silaženje i izlaženje iz iskopa treba postaviti rampe ili ispravne Ijestve. 
Kopanje zemlje na dubini vecoj od 100cm mora se izvoditi pod kontrolom određenog lica. Pri 
mašinskom kopanju zemlje, rukovalac gradevinske mašine ili poslovođa moraju voditi racuna o 
bezbjednosti zaposlenih koji rade ispod ili oko površine za iskop zemlje. 
Putevi i rampe za odvoženje materijala moraju odgovarati čvrstoći terena i prevoznim 
sredstvima. Njihov nagib ne smije biti veći od 40%. 
Podupiranje bočnih strana širokih i dubokih iskopa, mora se vršiti po planovima i prethodnim 
proračunima, vodeći računa o mogućnosti prodora vode i povećanih pritisaka u zidovima 
iskopa. 
Kako se iskop vrši u blizini građevinskih objekata, koji može uticati na izvođenje radova, stoga se  
ovi  radovi  moraju vršiti uz obezbjeđenje mjera zaštite  na radu  i  mjera zaštite za 
obezbjeđenje susjednog objekta. 
U toku izvođenja zemljanih radova vrši se stalna osmatranja ponašanja strana iskopa, nasipa ili  
kosina, kao i ponašanja podgrade, odnosno konstrukcije za sprečavanje obrušavanja, radi 
blagovremenog preduzimanja mjera za bezbjedan rad i kretanje zaposlenih. 
Kad se zemljani radovi izvode u nožici kosina, na kosinama, u usjecima i zasjecima vrše se 
osmatranja ponašanja usmaljenih komada stijene ili djelova zemljine mase, pa ako se utvrdi da 
postoji mogućnost njihovog pokretanja, uklanjaju se sa kosine ili se preduzimaju mjere za 
sprečavanje odrona, prije početka rada zaposlenih . 
Osmatranje područja rada i kretanja zaposlenih obavezno se vrši posle prekida radova, posle 
vremenskih nepogoda i posle otopljavanja nakon mrazeva, a prije dolaska zaposlenih na mjesto 
rada. Zaposleni ne zauzimaju mjesta rada, dok se ne omoguce bezbjedni uslovi za njihov rad i 
kretanje. 
 
17.2 Tesarski radovi 
Nestručno rukovanje mašinama i alatima kod tesarskih radova može biti opasno i izazvati 
razne povrede pa se rukovanje smije povjeriti samo kvalifikovanim ili obučenim zaposlenim 
,upoznatim s mogućim opasnostima pri radu. Oštra sječiva tesarskog alata treba pokrivati pri 



  
 

prenosu, kako bi se zaposleni zaštitili od povređivanja. 
Drvena građa se posle svake upotrebe mora pregledati, očistiti od eksera i složiti. Tako uređena se 
smije upotrebljavati za nove tesarske radove. 
Kod izvođenja noseće skele - skele koja nosi  oplatu armirano-betonskih i betonskih 
konstrukcija ili elemenata konstrukcija, posebnu pažnju treba obratiti na elemente veza i 
oslonaca (podupirači, ukrućenja, klanfe). 
Ako se za podupirače koristi obla grada, njihov prečnik ne treba biti manji od 80 mm. 
Podupirači oplate za betoniranje nosećih ploča i betonskih nosača mogu se sastaviti od najviše dva 
komada drveta s tim da mjesto sastavka ne sme biti u srednjoj trečini dužine podupirača. Kvalitet 
materijala od kojih su izrađeni podupirači mora odgovarati propisanim standardima. Tesarski radovi 
na ovom gradilištu obuhvataju poslove ručne pripreme i obradu drvene građe, izradu i postavljanje 
oplata za betoniranje objekta, izradu i postavljanje radnih podova, merdevina, privremenih 
objekata i drugi tesarski radovi. Kod svih radova pojavljuju se opasnosti od uboda, posjekotina 
obrušavanja zemlje i iskopanog materijala, pad predmeta na zaposlene, pad s visine i dr. 
Zaposleni koji rade na razupiranju rovova i kanala moraju koristiti odgovarajuća lična zaštitna 
sredstva. Za vrijeme rada na razupiranju u njihovoj blizini se ne smije nastaviti s iskopom, a iskopani 
materijal se mora osigurati od obrušavanja i rušenja. 
 
17.3 Betonski radovi 
Betonskim radovima se smatraju prevoz ili prenos , ugradnja  svježe betonske mase, a zatim 
njega ugrađene betonske mase za vrijeme odležavanja u oplati. 
Prije pocetka betoniranja obavljaju se pripreme za bezbjedan rad zaposlenih, i to: na ivice prcko 
kojih može da dođe do pada u prostor dubok preko 1.0 m postavlja se zaštitna ograda 
iznad armature postavljaju se staze za ručni prenos i l i  prevoz betonske mase i kretanje 
zaposlenih, zatim radni podovi za prijem svježe betonske mase kad sudove prenosi dizalica, 
radni podovi za ubacivanje mase u oplatu, staze za kretanje zaposlenih pri ugrađivanju iI 
ravnanju površine ugrađenog betona staze i radni podovi ne smiju se oslanjati na armaturu, 
nego moraju da imaju sopstvene oslonce postavljene na oplatu oštri vrhovi ili ivice djelova 
armature uklanjaju se, podvijaju ili pokrivaju čišćenje oplate i ugrađene armature od prljavštine i 
otpadaka mlazom vode ili vazduhom pod pritiskom, izvode se tako da ne dođe do povređivanja 
zaposlenih i l i  lica koja se kreću u blizini,usled udara odbačenih čestica i l i  predmeta kad se betonira 
noću i l i  kad dnevno svijetlo nije dovoljno, postavlja se električna rasvjeta kod konstrukcija većih 
raspona (hale, mostovi i si.) postavljaju se slegomjeri i l i  se vrši geodetsko osmatranje   ugiba  
i   ponašanja  konstrukcije  skele  pri   nanošenju  opterećenja ugrađivanjem svježe betonske 
mase. 
Pri betoniranju se sprovode slijedeće mjere zaštile na radu: 
sudovi za transport svježe betonske mase koje donosi i odnosi dizalica ne smiju da se prenose 
preko glava zaposlenih prihvat sudova sa betonskom masom koji vise o kuki dizalice vrši se 
pomoću sigurnosnih konopaca za usmjeravanje, a kad rukovalac dizalice sa svog radnog mjesta 
nije u mogućnosti da u potpunosti prati kretanje tereta, usmjeravanje obavlja zaposleni 
osposobljen za davanje znakova (signalista) spuštanje na radni pod mora da bude izvedeno bez 
udara i njihanja, a odvezivanje od kuke dizalice može da uslijedi tek pošto je sud stabilno 
oslonjen, kad se može pristupiti izlivanju mase sud se puni betonskom masom do definisane 
granice pri ugrađivanju betonske mase pervibratorom, zaposleni mora da bude čvrsto oslonjen. 
da ne izgubi ravnotežu pri uranjanju igle pervibratora u betonsku masu kad se svježa betonska 
masa doprema na mjesto ugrađivanja pumpom za beton, mora stalno da se kontroliše 
ispravnost nastavaka, pogotovu fleksibilnog crijeva i cjevovoda, kao i priključka fleksibilnog 
crijeva na cjevovod fleksibilno crijevo ne smije se oštro previjati. niti pri rukovanju sa njim 
pomjerati nosad cjevovoda, koji može u povratnom hodu da odbaci zaposlenog pri betoniranju i 
pranju, fleksibilno crijevo ne smije da bude upereno u zaposlene kod prijema betonske mase 
automješalicom, ne smije da se isipava masa iz bubnja, dok se metalni zglavkasti zljeb ("riza") 
ne pričvrsti i obezbijedi od iznenadnog pomjeranja prije nego što se pristupi polivanju ugrađene 
betonske mase, uklanja se električna instalacija,koja je služila pri betoniranju nasilno skidanje oplate 
sa betonskih površina pomoću dizalice, zabranjeno je oplate se moraju skidati postupno, bez 
nasilnog čupanja, rušenja ili bacanja. Pri klizanju i skidanju oplate pomoću posebnih uređaja za 
dizanje, zabranjeno je stajanje zaposlenog na napravi za prihvatanje oplate. 
 
17.4   Armira čki radovi 
Zaposleni koji rade na armiračkim poslovima moraju koristiti odgovarajuća lična zaštitna sredstva. 
Ukoliko rade na visini moraju se zaštititi od pada sa visine ili pada u dubinu. Metalne šipke za izradu 
armature kao i gotova armatura moraju biti složena preko drvenih podmetača, pregledno i prema 
dimenzijama, tako da ne prouzrokuje opasnost za zaposlene . Ispravljanje, sječenje, savijanje i 
ostali radovi na obradi šipki za armaturu, moraju se vršiti na samo za to određenom mjestu na 
gradilištu i odgovarajućim uređajima, napravama i alatom uz preuzimanje odgovarajućih zaštitnih 
mjera predviđenih važećim propisima o zaštiti na radu pri preradi i obradi metala. 



  
 

Ručno savijanje na stolovima pomoću sistema poluga može dovesti do pada zaposlenog ako 
ploča za savijanje nije vijcima dobro pritegnuta za sto ili ako se poluga povlači prema tijelu a ne 
od tijela. Za sečenje manjih profila mogu se koristiti makaze a za veće profile, ručni sjekači ili 
mašine za sječenje. Makaze se moraju pričvrstiti za podlogu da bi se spriječilo njihovo pomicanje 
i l i  rušenje. Ako makaze nijesu pričvršćene, moraju imati podložnu ploču na koju će stati armirač koji 
povlači ručicu za odsijecanje. Makaze takođe moraju imati graničnik da bi se spriječilo prignječivanje 
prstiju. U radu sa polužnim makazama, jedan armirač treba da umeće šipke a drugi ih povlačenjem 
ručice siječe. U makaze treba ulagati samo po jednu šipku kako bi se izbjeglo prignječenje prstiju 
šipkama koje se pridržavaju. 
 
17.5 Radovi na krovu 
Radove na krovovima smiju vrsiti samo zaposleni   za to stručno osposobljeni i zdravstveno 
sposobni za rad na visinama. 
Na krovovima se moraju postaviti sigumosni prelazi, prolazi i radne platforme za siguran rad. 
Prilazi i radne platforme moraju biti siroki najmanje 80 cm, a po potrebi opskrbljeni čvrstom 
zaštitnom ogradom. 
 
17.6 Montažerski radovi 
Montažno građenje smije se izvoditi samo na osnovu posebno izrađenog programa. Program  mora 
sadržati i mjere zaštite na radu pri svim radovima koji čine montažnu gradnju (pri izradi i opremanju 
pojedinih montažnih dijelova, utovaru i istovaru montažnih elemenata, dizanju, namještanju i 
učvrščivanju montažnih elemenata, obradi i doradi već ugrađenih montažnih elemenata na objektu i 
drugo). 
Montažno građenje na gradilištu smije se izvoditi samo pod neposrednim nadzorom određene 
stručne osobe na gradilištu. 
Oblik i dimenzije montažnih elemenata moraju biti podešeni za lako i sigurno prenošenje do mjesta 
ugrađivanja i za sigurno pričvršćivanje na objektu. Prilikom prenosa nekvalitetno izrađenih kao i 
napuklih ili na drugi način oštećenih montažnih elemenata, kao i prilikom rukovanja takvim 
elementima, moraju se poduzeti posebne mjere zaštite na radu. 
Montažno građenje smije se izvoditi samo uz upotrebu odgovarajućih i za tu svrhu podešenih 
mehanizovanih transportnih sredstava, kao i uredaja za dizanje, prenošenje i spuštanje montažnih 
elemenata. Sastavljanje i pricvršćivanje montažnih elemenata i druge montažne radove na objektu 
smiju vršiti samo osobe zdravstveno sposobne za rad na visinania, koje su uz to i stručno 
osposobljene za vršenje montažnih radova. 
Svaki montažni element mora biti na odgovarajući način vidno i podesno obiljezen u skladu sa 
programom montažnog građenja. Osim te oznake, na elementu mora biti označen i datum izrade i 
težina elemenata u kilogramima. Montažni elementi na gradilištu moraju biti uredno i prema 
programu montaže složeni na određenom mjestu. 
Svaki montažni element mora, osim metalnih dijelova za ugrađivanje i pričvršćivanje elemenata na 
objektu, imati pomoćne metalne dijelove koji omogućavaju sigurno prenošenje i ugrađivanje 
elemenata na mjestu montaže (kuku i slično). 
Transport elemenata od mjesta njihove izrade do gradilišta odnosno mjesta ugrađivanja mora biti 
organizovan tako da se montažni elementi mogu bez zastoja ugrađivati u objekat bez zatrpavanja 
gradilišta. 
Utovar, prevoz i istovar montažnih elemenata na gradilištu smije se vršiti samo odgovarajućim i 
ispravnim prevoznim sredstvima, uz primjenu zaštimih mjera propisanim Pravilnikom o zaštiti na 
radu pri utovaru i istovaru tereta («Sl.list SFRJ» br. 17/66) 
Zakačivanje tereta za kuku i njihovo otkačivanje sa kuke dizalice pri utovaru montažnih elemenata u 
prevozna sredstva (motorna i druga vozila) i istovaru montažnih elemenata iz prevoznih sredstava, 
treba vršiti bez penjanja zaposlenog na prevozno sredstvo odnosno na elemente. 
 
Za vrijeme spuštanja i dizanja montažnih elemenata na motorno vozilo pomoću dizalice, vozač ne 
smije biti u kabini vozila. 
Za vrijeme dizanja, prenošenja i spuštanja montažnog elementa na vozilo, signalista ne smije stajati 
na vozilu. 
Ugrađivanje svakog pojedinog montažnog elementa u građevinski objekat mora se vršiti po 
određenom redu, prema programu montažnog građenja. 
Montaža elemenata više etaže na objektu ne smije početi prije nego što se osigura prilaz na tu etažu 
(pomoćno stubište sa sigurnom ogradom i slično). 
Ugrađivanje teških montažnih elemenata (ploča, grede i drugo) smije se vršiti samo po prethodnoj 
pripremi pomoćnih sredstava za prenošenje, postavljanje i ucvršćivanje tih elemenata na objektu 
(jarmovi, okviri za prenos i drugo). 
Pomoćna sredstva se moraju prije upotrebe pregledati a po potrebi i ispitati na opterećenje. 
Pri prenošenju, postavljanju i pričvršćivanju svakog pojedinog montažnog elementa na objekat, 
osoba koja daje znakove dizaličaru (signalista) i dizaličar moraju pažljivo pratiti put montažnog 



  
 

elementa do mjesta ugrađivanja kao i rad montera na postavljanju i učvršćivanju tog elementa. 
Monter mora javiti posebnim znakom signalistu odnosno dizaličaru da je operacija prenošenja i 
ugrađivanja elementa u objekat završena. 
Dijelove armature koji izlaze iz elemenata nakon izvršene montaže i koji bi mogli prouzrokovati 
zapinjanje odjeće i ozledivanje zaposlenih moraju se na podesan način otkloniti (odsijecanjem, 
savijanjem i slično). 
Otvori u podovima i zidovima katova na kojima se radi moraju se pokriti  čvrstim poklopcima ili ograditi 
zaštitnim ogradama. 
Ako se pri montaži elemenata koriste Ijestve, one moraju odgovarati vrsti radova koja se obavlja kao i 
biti osigurane od klizanja. 
Pri izvodenju montažnih radova na objektu gdje postoji mogućnost pada zaposlenog, odgovorna osoba 
na gradilištu dužna je po potrebi obezbijediti vezivanje zaposlenog zaštitnim opasačem i uzetom. Ako 
se spajanje armature i drugih metalnih dijelova montažnih elemenata vrši pomoću plinskog ili 
električnog zavarivanja, primijenit će se zaštitne mjere propisane tehničkim mjerama za razvijače 
acetilena i acetilenske stanice kao i drugi postojeći tehnički propisi. 
 
17.7 Građevinsko - zanatski radovi 
Izvođači građevinsko-zanatskih i drugih montažnih radova na gradilištu (opreme, instalacija i slično) i 
organizacija koja gradi investicioni objekat odnosno investitor, sporazumno osiguravaju provođenje 
zaštitnih mjera na radu kao i odgovorno lice za njihovo sprovođenje na gradilištu. 
Ako odgovorno lice primijeti da izvodač građevinsko-zanatskih ili drugih montažnih radova ne 
primjenjuje pojedine zaštitne mjere pri svom radu, zabranit će mu dalji rad dok ne sprovede te mjere 
zaštite. 
 
18.ZAŠTITA OD PADA SA VISINE 
Na ovom gradilištu  postoje mjesta rada koja predstavljaju opasnost od pada sa visine ili u dubinu. 
Da bi rad bio bezbjedniji, obradićemo ovu materiju kroz nekoliko načina zaštite : 
 
Zaštitna ograda 
Poklopci 
Ljestve 
 
18.1 Zaštitna ograda 
Zaštitne ograde moraju se postaviti na svim mjestima rada, gdje postoji opasnost od pada s visine a 
nalaze se na visini višoj od 100cm od tla ili je otvor u blizini tog mjesta veće dubine od 100cm. 
Sve zaštitne ograde moraju biti visoke najmanje 100cm sa tri vodoravne prečke. Razmak izmedu 
prečki kod ograde od drveta ne smije biti veći od 30cm. Donja prečka, odnosno ivična zaštita mora biti 
visoka najmanje 20cm. Zaštitna ograda uz iskop mora se pobiti u tlo ili na drugi način osigurati od 
pokretanja i rušenja. Svaka zaštitna ograda mora biti tako čvrsta da bez oštećenja podnese bodni pritisak 
na rukohvat od 3kN/m. 
 
18.2 Poklopci 
Zaštitni poklopci moraju se postaviti na sve otvore u tlu, podnim pločama objekta i sl. ako postoji 
mogućnost propadanja tijela ili samo jedne noge. Poklopci moraju potpuno prekriti otvor i moraju se tako 
izvesti da onemoguće njihovo pomjeranje. 
 
18.3 Ljestve 
Strane drvenih Ijestvi moraju biti iz jednog komada i to od zdravog drveta. 
Dimenzije strana drvenih Ijestvi moraju biti 7 x 3cm. Ako se na gradilištu prave Ijestve duže od 
5m, dimenzije moraju biti 8 x 3,2cm. Prečke drvenih Ijestvi moraju biti od tvrdog drveta okruglog 
ili kvadratnog presjeka urezane u strane Ijestvi. Širina Ijestvi između strana mora biti najmanje 
45cm, a razmak između ivica prečki ne smije biti veći od 32cm. Ljestve duže od 400cm moraju biti 
osigurane metalnim utegama. Ljestve moraju prelaziti ivicu na koju su naslonjene najmanje za 
75cm. Nagib Ijestvica prema vertikali ne smije biti ni veliki ni mali. Smatra se da je najpogodniji nagib 
kada je oslonac izmaknut za ¼  dubine Ijestvica (na 4 metra - 1 metar.) 
 
19. ODREĐIVANJE VRSTE I NAČINA IZVOĐENJA GRAĐEVINSKE 
SKELE 
Pored upustva o načinu izvođenja skela, koja su data u ovom Elaboratu, za skele koje će 
koristiti na ovom gradilištu moraju se uraditi planovi skela. Planovi skela moraju da sadrže: 
dimenzije skele i svih njenih sastavnih elemenata, 
sredstava za međusobno spajanje sastavnih elemenata, 
način pričvršćivanja za objekat, odnosno tlo, 
najveće dopušteno opterećenje, 
vrste materijala i njihov kvalitet, 



  
 

statički proračun nosećih elemenata kao i upustvo za montažu i demontažu skele. 
Skele mogu postavljati, prepravljati, dopunjavati i demontirati samo stručino obučeni zaposleni, 
zdravstveno sposobni za rad na visini, i to pod nadzorom određenog, stručnog lica na 
gradilištu. 
 
Za vezivanje pojedinih elemenata skele smiju se upotrebljavati samo tipska sredstva ili 
sredstva predviđena standardima (ekseri, zavrtnji, klamfe, spojnice i drugo). Elementi poda skele 
moraju u potpunosti ispunjavati prostor između nosećih stubova skele. Prije upotrebe, elementi poda 
skele moraju se pažljivo pregledati. 
Odstojanje poda skele od zida objekta ne smije biti veće od 20cm. Čista širina poda skele ne 
smije biti manja od 80cm. Na skeli moraju postojati zaštitne ograde koje moraju biti izrađene prema 
upustvima iz ovog Elaborata. Razmak elementa popune kod ograde metalnih skela ne smije biti 
veći od 35cm. 
Kod skela na stubovima odstojanje izmedu nosećih stubova moraju odgovarati dimenzijama 
stubova i predviđenom opterećenju skele ali ne smije biti veće od 250cm. Prečnik oblog 
drvenog stuba skele ne smije na gornjem dijelu biti manji od 8cm. Podloga stubova mora biti 
urađena tako da onemogućava njihovo horizontalno i vertikalno pomjeranje. Nastavljanje 
stubova može se vršiti pomoću preklopa dužine najmanje 200cm uz sigurno povezivanje 
odgovarajućim sredstvima (klamfama). Uzdužne grede moraju biti polozene vodoravno uz 
stubove i l i  na grede nosača i moraju biti čvrsto vezane za njih. Spoljna mjesta produženja u vezi 
uzdužnih greda smiju se izvoditi samo iznad stubova ili na nosačima položenim preko stubova. 
Poprečne grede skela moraju imati isti presjek i moraju biti položene na uzdužne grede na istim 
odstojanjima. Upotreba dasaka za poprečne nosače, umjesto greda, zabranjena je. 
Noseće skale za izvođenje betonskih, armirano betonskih i sličnih radova moraju biti urađene u 
svemu prema planovima i predhodnim proračunima. Ako se za podupirače koristi obla građa, njihov 
prečnik ne treba da bude manji od 8cm. Podupirači oplate za betoniranje nosećih ploča ili betonskih 
nosača mogu se sastavljati od najviše dva komada drveta, s tim da mjesto sastavka ne smije biti u 
srednjoj trećini dužine podupirača. Broj nastavljenih podupirača za podupiranje oplata betonske 
ploče ne smije prelaziti polovinu, a kod noseće betonske grede 1/3 ukupnog. 
 
20. ŠTETNI GASOVI, PRAŠINA, PARA I OPASNOST OD POŽARA 
Rad na mjestima gdje se pojavljuju štetni gasovi, prašina i para, odnosno na poslovima na kojima 
postoji opasnost od profesionalnih oboljenja i ostećanja zdravlja, koje su prisutne u radnoj 
atmosferi, treba obavljati uz obaveznu primjenu odgovarajućih mjera zaštite. Na gradilištu se 
uglavnom pojavljuju : 
cementna prašina u magacinu cementa, prilikom utovara i istovara cementa i kod betonskih 
mješalica, krečna prašina (prilikom upotrebe kreča u prahu) kod mješalice za malter i prilikom 
istresanja kreča. 
 
Pored toga na gradilištu se pojavljuju štetne pare i gasovi na mjestima gdje se koristi vrela 
bitumenska masa kao i na mjestima gdje se vrsi autogeno i elektro rezanje i zavarivanje. Za 
zaštitu zaposlenih koji obavljaju poslove na mjestima gdje se pojavljuju štetni gasovi, prašina i pare 
koristiće se: tehničke mjere zaštite i sredstva i oprema za licnu zaštitu zaposlenih (respirator, 
zaštitne naočare, zaštitna maska i dr. ). Pojava vatre je moguća u eventualnim slučajevima i to samo 
kod radova na autogenom zavarivanju. Pri takvim radovima se moraju primjeniti posebne mjere 
zaštite od požara imajući u vidu okolnosti i obim navedenog posla. Kod korišćenja plinskih boca 
moraju se primjeniti sve mjere zaštite kako ne bi došlo do nastanka i širenja požara, a što se 
prvenstveno odnosi na (mjesto korišćenja, način korišćenja, vrstu korišćenog alata i si.). 
Plinske i acitilenske boce ne smiju se izlagati uticaju sunca i moraju se držati odvojene prazne od 
punih u uspravnom položaju, a ako se koriste na kolicima dozvoljen je maksimalan nagib 45°. Kod 
rada sa ovakvim sredstvima, radnici trebaju koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu i istima staviti na 
raspolaganje potreban broj vatrogasnih aparata tip «S» i »CO2». Svi zaposleni trebaju biti obučeni 
sa rukovanjem navedenih prenosnih aparata a naročito oni koji rade sa acitilenom ili butan plinom. 
Pri ovim radovima neophodna je kontrola neposrednog rukovodioca. 
 
21. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA NA GRADILIŠTU 
Na gradilištu je obavezno da glavni inženjer raspolaže sledećom tehničkom dokumentacijom: 
Elaborat o uređenju gradilišta; 
Građevinski dnevnik; 
Građevinska knjiga; 
Matična i Kontrolna knjiga za dizalice; 
Spisak zaposlenih angažovanih na gradilištu i sličino; 
Karton zaduženja LZS i O; 
Knjiga nadzora iz oblasti ZNR -u i ZOP-a; 
Dokumentacija o periodičinom pregledu i ispitivanju sredstava rada kao i periodičinom ljekarskom 



  
 

pregledu zaposlenih. 
Radovi na ovom gradilištu moraju se blagovremeno pripremiti u skladu sa ovim Elaboratom i 
drugim propisima. 
 
22. NAPOMENA: 
Glavni odnosno odgovorni inženjer   obavezan je da ovaj Elaborat prouči sa cjelokupnim 
inžinjersko- tehničkim kadrom koji učestvuje u izgradnji objekta, u cilju dosljedne primjene 
preventivnih mjera zaštite na radu. 
U slučaju da dođe do izmjena u uzvodačkom projektu mora se izvršiti dopuna Elaborata o 
uredenju gradilišta sa jasno označenim mjerama zaštite na radu koji će se primjenjivati kod 
izvođenja naknadnih radova. 
Poslodavac koji izvodi radove shodno clanu 8. Zakonu o zaštiti na radu (,,S1. list RCG" broj 79/04 
) Izmjene i dopune (,,S1. list RCG", broj 26/10 ) je dužan da najkasnije pet dana prije početka 
radova, inspekciji rada dostavi prijavu o početku radova.   
 
Naprijed Navedenog se moraju pridržavati Izvo đač radova i investitor. 
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   KOMUNIKACIJE

PODRUM 01 STEPENIŠTE      2.45 m      8.20 m     15.68 m²      2.88 m²

PODRUM 02 LIFT      2.45 m      6.39 m      4.41 m²      2.32 m²

   KOMUNIKACIJE PODRUM total     14.59 m     20.09 m²      5.20 m²

   PODRUM

PODRUM 03 PODRUMSK...      2.45 m     68.77 m    152.83 m²     57.64 m²

   PODRUM PODRUM total     68.77 m    152.83 m²     57.64 m²

    83.37 m    172.92 m²     62.84 m²

(NETO) POVRŠINA PROSTORIJA OBJEKTA

PODRUM 75,90m² + NADZEMNE ETAŽE 227,70m2

(BRUTO) POVRŠINA PODRUMA

(BRUTO) POVRŠINA OBJEKTA

75,90 m²

PODRUM 62,84m² + NADZEMNE ETAŽE 184,67m2

(NETO) POVRŠINA PROSTORIJA PODRUMA

(po planu) max. II = 1,2 => 228,00 m²

190,00 m²

INDEKS ZAUZETOSTI

MAKSIMALNA SPRATNOST P+2

URBANISTIČKA PARCELA U VLASNIŠTVU INVESTITORA

(po planu) max. IZ = 0,40=> 76,00M2m2

INDEKST IZGRAĐENOSTI

PROSTORIJE

POVRŠINA
ZIDOVA
PROSTORIJE

VRSTA PODA OBIM
PROSTORIJE

KATEGORIJA ZONE PROSTORIJA VISINA
PROSTORIJE

SPRAT
POVRŠINA

02 LIFT
02

A: 1.68 m2
pod keramika

H: 2.45 m

03 PODRUMSKA PROSTORIJA
03

A: 57.64 m2
pod keramika

H: 2.45 m

A

A

B
B
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01 STEPENIŠTE
01

A: 2.88 m2
pod keramika

H: 2.45 m



P

P 0.00

2.
503.
20

P

P 0.00

2.
503.
20

V

2.10

70

V

2.
10

70

V

2.
10

70

V

2.10

1.00

V

2.
10

70

P

P 0.00

2.
501.
05

P

P 0.00

2.
501.
05

P

P
 3

0

1.00

70

P

P 0.00

2.
5
0

1
.0

0

 1
8

 x
 1

8
 =

 3
2

5

1

2

3

4

5

6

7

8 9

10 11

12

13

14

15

16

17

 15 x 20 = 300

123456789

10111
2

1
3

14

1,668

32

111

22

1,011

47

386

60

20 100 20 320 593 42 349 6320 100 20 320 593 42 349 63

20 100 20 270 20 137 10 140 727 63

120 20 175 10 86 157 10 867 63

9
96

32
16

0
10

90
10

11
0

20
90

20
19

0
20

21
9

24

120

1,415

24
178

10

248

10

886

59

24
69

109
10

118

105
25 10

167

320

60

320

18
59

1
92

1
0

9
0

1
0

4
30

2
0

2
44

89
32

3
20

90
20

42
9

24

8
9

3
23

11
0

2
0

1
30

1
0

11
0

2
0

1
22

6
2

±0.00

37°

A

A

B
B

pekara

   KOMUNIKACIJE

PRIZEMLJE 01 HODNIK      3.00 m     10.70 m     22.63 m²      4.29 m²

PRIZEMLJE 02 STEPENIŠTE      3.00 m      8.20 m     21.90 m²      2.88 m²

PRIZEMLJE 10 HODNIK      3.00 m      5.95 m     10.68 m²      2.16 m²

PRIZEMLJE 11 STEPENIŠTE      3.00 m      8.40 m     16.38 m²      3.67 m²

   KOMUNIKACIJE PRIZEMLJE total     33.24 m     71.59 m²     13.00 m²

   POSLOVNI PROSTOR

PRIZEMLJE 03 LAVABO      3.00 m      3.80 m      8.46 m²      0.90 m²

PRIZEMLJE 04 WC      3.00 m      4.84 m     13.04 m²      1.37 m²

PRIZEMLJE 05 POSLOVNI P...      3.00 m     23.58 m     68.63 m²     16.27 m²

PRIZEMLJE 06  POSLOVNI ...      3.00 m     21.39 m     43.38 m²     19.02 m²

PRIZEMLJE 07 LAVABO      3.00 m      4.94 m     11.89 m²      1.51 m²

PRIZEMLJE 08 wc      3.00 m      5.34 m     14.56 m²      1.78 m²

PRIZEMLJE 09 MAGACIN      3.00 m     12.69 m     35.44 m²      5.84 m²

   POSLOVNI PROSTOR PRIZEMLJE total     76.58 m    195.41 m²     46.69 m²

   109.83 m    267.00 m²     59.69 m²

(NETO) POVRŠINA PROSTORIJA OBJEKTA

PODRUM 75,90m² + NADZEMNE ETAŽE 227,70m2

(BRUTO) POVRŠINA PRIZEMLJA

(BRUTO) POVRŠINA OBJEKTA

75,90 m²

PODRUM 62,84m² + NADZEMNE ETAŽE 184,67m2

(NETO) POVRŠINA PROSTORIJA PRIZEMLJA

(po planu) max. II = 1,2 => 228,00 m²

190,00 m²

INDEKS ZAUZETOSTI

MAKSIMALNA SPRATNOST P+2

URBANISTIČKA PARCELA U VLASNIŠTVU INVESTITORA

(po planu) max. IZ = 0,40=> 76,00M2m2

INDEKST IZGRAĐENOSTI

PROSTORIJE

POVRŠINA
ZIDOVA
PROSTORIJE

VRSTA PODA OBIM
PROSTORIJE

KATEGORIJA ZONE PROSTORIJA VISINA
PROSTORIJE

SPRAT
POVRŠINA

01 HODNIK
01

A: 4.29 m2
pod keramika

H: 3.00 m

03 LAVABO
03

A: 0.90 m2
pod keramika

H: 3.00 m

04 WC
04

A: 1.37 m2
pod keramika

H: 3.00 m

05 POSLOVNI PROSTOR
05

A: 16.27 m2
pod keramika

H: 3.00 m

06  POSLOVNI PROSTOR
06

A: 19.02 m2
pod keramika

H: 3.00 m

07 LAVABO
07

A: 1.51 m2
pod keramika

H: 3.00 m

08 wc
08

A: 1.78 m2
pod keramika

H: 3.00 m

09 MAGACIN
09

A: 5.84 m2
pod keramika

H: 3.00 m

10 HODNIK
10

A: 2.16 m2
pod keramika

H: 3.00 m

11 STEPENIŠTE
11

A: 3.67 m2
pod keramika

H: 3.00 m
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02 STEPENIŠTE
02

A: 2.88 m2
pod keramika

H: 3.00 m
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   KOMUNIKACIJE

1. SPRAT 01 STEPENIŠTE      3.00 m     10.80 m     24.30 m²      7.29 m²

1. SPRAT 02 HODNIK      3.00 m      8.09 m     11.98 m²      3.56 m²

1. SPRAT 03 LAVABO      3.00 m      6.76 m     15.25 m²      2.38 m²

1. SPRAT 04 WC      3.00 m      6.48 m     17.96 m²      2.18 m²

1. SPRAT 05 OSTAVA      3.00 m      5.95 m     13.88 m²      1.97 m²

1. SPRAT 06 POSLOVNI P...      3.00 m     35.93 m     85.12 m²     45.38 m²

   KOMUNIKACIJE 1. SPRAT total     74.01 m    168.48 m²     62.78 m²

    74.01 m    168.48 m²     62.78 m²

(NETO) POVRŠINA PROSTORIJA OBJEKTA

PODRUM 75,90m² + NADZEMNE ETAŽE 227,70m2

(BRUTO) POVRŠINA 1. SPRATA

(BRUTO) POVRŠINA OBJEKTA

75,90 m²

PODRUM 62,84m² + NADZEMNE ETAŽE 184,67m2

(NETO) POVRŠINA PROSTORIJA 1. SPRATA

(po planu) max. II = 1,2 => 228,00 m²

190,00 m²

INDEKS ZAUZETOSTI

MAKSIMALNA SPRATNOST P+2

URBANISTIČKA PARCELA U VLASNIŠTVU INVESTITORA

(po planu) max. IZ = 0,40=> 76,00M2m2

INDEKST IZGRAĐENOSTI

PROSTORIJE

POVRŠINA
ZIDOVA
PROSTORIJE

VRSTA PODA OBIM
PROSTORIJE

KATEGORIJA ZONE PROSTORIJA VISINA
PROSTORIJE

SPRAT
POVRŠINA

01 STEPENIŠTE
01

A: 7.29 m2
pod keramika

H: 3.00 m

03 LAVABO
03

A: 2.38 m2
pod keramika

H: 3.00 m

04 WC
04

A: 2.18 m2
pod keramika

H: 3.00 m

06 POSLOVNI PROSTOR
06

A: 45.38 m2
pod keramika

H: 3.00 m

02 HODNIK
02

A: 3.56 m2
pod keramika

H: 3.00 m

05 OSTAVA
05

A: 1.97 m2
pod keramika

H: 3.00 m
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   01 STAN

2. SPRAT 03 HODNIK      3.00 m     11.79 m     25.93 m²      5.62 m²

2. SPRAT 04 DNEVNI BO...      3.00 m     23.03 m     51.26 m²     24.27 m²

2. SPRAT 05 KUPATILO      3.00 m     10.65 m     30.12 m²      4.04 m²

2. SPRAT 06 SOBA      3.00 m     16.17 m     44.59 m²     15.51 m²

2. SPRAT 07 TERASA      3.00 m      5.80 m     12.65 m²      1.90 m²

   01 STAN 2. SPRAT total     67.45 m    164.55 m²     51.35 m²

   KOMUNIKACIJE

2. SPRAT 01 STEPENIŠTE      3.00 m     10.80 m     24.09 m²      7.29 m²

2. SPRAT 02 HODNIK      3.00 m      8.09 m     11.98 m²      3.56 m²

   KOMUNIKACIJE 2. SPRAT total     18.89 m     36.07 m²     10.85 m²

    86.34 m    200.62 m²     62.20 m²

(NETO) POVRŠINA PROSTORIJA OBJEKTA

PODRUM 75,90m² + NADZEMNE ETAŽE 227,70m2

(BRUTO) POVRŠINA 2. SPRATA

(BRUTO) POVRŠINA OBJEKTA

75,90 m²

PODRUM 62,84m² + NADZEMNE ETAŽE 184,67m2

(NETO) POVRŠINA PROSTORIJA 2. SPRATA

(po planu) max. II = 1,2 => 228,00 m²

190,00 m²

INDEKS ZAUZETOSTI

MAKSIMALNA SPRATNOST P+2

URBANISTIČKA PARCELA U VLASNIŠTVU INVESTITORA

(po planu) max. IZ = 0,40=> 76,00M2m2

INDEKST IZGRAĐENOSTI

PROSTORIJE

POVRŠINA
ZIDOVA
PROSTORIJE

VRSTA PODA OBIM
PROSTORIJE

KATEGORIJA ZONE PROSTORIJA VISINA
PROSTORIJE

SPRAT
POVRŠINA

01 STEPENIŠTE
01

A: 7.29 m2
pod keramika

H: 3.00 m

02 HODNIK
02

A: 3.56 m2
pod keramika

H: 3.00 m

03 HODNIK
03

A: 5.62 m2
pod keramika

H: 3.00 m

04 DNEVNI BORAVAK,KUH.I TRP.
04

A: 24.27 m2
pod keramika

H: 3.00 m

05 KUPATILO
05

A: 4.04 m2
pod keramika

H: 3.00 m

06 SOBA
06

A: 15.51 m2
pod keramika

H: 3.00 m

07 TERASA
07

A: 1.90 m2
pod keramika

H: 3.00 m

V M

FS M
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PODRUM
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RAVAN KROV RAVAN KROV
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PODRUM
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:

ker. pločice  1cm
vezni sloj  4cm
zvuča izolacija  5cm
parna brana
AB ploča  15cm
malter  1cm
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ker. pločice  1cm
vezni sloj  4cm
zvuča izolacija  5cm
parna brana
AB ploča  15cm
malter  1cm

šljunak suvi 4 cm
geotekstil 2 mm
hidroizolacija
cementna košuljica, pad 1,5%
termoizolacija najlon/ stirodur 8 cm/ najlon
hidroizolacija
beton u padu 1,5% prema slivnicima
AB ploča 15 cm
termoizolacija 3 cm
lijepak, mrežica, lijepak, glet
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cementna košuljica, pad 1,5%
termoizolacija najlon/ stirodur 8 cm/ najlon
hidroizolacija
beton u padu 1,5% prema slivnicima
AB ploča 15 cm
termoizolacija 3 cm
lijepak, mrežica, lijepak, glet

šljunak suvi 4 cm
geotekstil 2 mm
hidroizolacija
cementna košuljica, pad 1,5%
termoizolacija najlon/ stirodur 8 cm/ najlon
hidroizolacija
beton u padu 1,5% prema slivnicima
AB ploča 15 cm
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dekorativne AB lajsne

drvene pergole

"ceresit" fasada bijele boje
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dekorativne AB lajsne

dekorativni betonski okviri oko otvora

prozori od aluminijskog profila

kamena obloga

drvene pergole

metalne ograde

"ceresit" fasada bijele boje
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"ceresit" fasada bijele boje

dekorativne AB lajsne

kamena obloga

drvene pergole
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1. OPŠTA DOKUMENTACIJA: 
1) NASLOVNA STRANA 

OBRAZAC 1 
 

štambilj projektanta 
 
 
 
 
 
 
 
 

štambilj revidenta 

 
INVESTITOR1 AGRON BEDŽETI  
 
OBJEKAT2 STAMBENO-POSLOVNI 

 

LOKACIJA3          DUP "POLJE-ZALJEVO", URBANISTIČKA 
CIJELINA-BLOK 2, ZONA "CD", 

URBANISTIČKA PARCELA (LOKACIJA) BR. 
2167, ODNOSNO KATASTARSKA 
PARCELA BROJ 2167 KO POLJE, 

OPŠTINA BAR 
 

VRSTA TEHNIČKEDOKUMENTACIJE4 

 
IDEJNO RJEŠENJE  

 

PROJEKTANT5 "CENTAR ZA PROJEKTOVANJE" DOO 
BAR ŠUŠANJ BB 

 

ODGOVORNO LICE6              arh. BRANIMIR LEKOVIĆ dipl. ing. 
 

VODEĆI PROJEKTANT7     arh. BRANIMIR LEKOVIĆ dipl. ing. 
Broj licence 03-9870/3 od 12.12.2008 

 
Potpis: 

 
Štambilj organa nadležnog za izdavanje građevinske dozvole 

 
 
 
 
 
 
 
1  Naziv / ime investitora 
2  Naziv objekta koji se gradi 
3  Mjesto gradnje, planski document, urbanistička parcela, katastarska parcela 
4 Idejno rješenje,idejni projekat, glavni projekat odnosno projekat održavanja 

5  Naziv privrednog društva, pravnog lica, odnosno preduzetnika adresa ime odgovornog lica 
6  Ime odgovornog lica u privrednom društvu, pravnog lica odnosno ime preduzetnika 
7  Ime vodećeg projektanta, broj licence i potpis 

 
 
 



  
 

 
 
 

1. OPŠTA DOKUMENTACIJA: 
1) NASLOVNA STRANA 

 
OBRAZAC 1a 

 
štambilj projektanta 

 
 
 
 
 
 
 
 

štambilj revidenta 

 
INVESTITOR1 AGRON BEDŽETI  

 
OBJEKAT2 STAMBENO-POSLOVNI 
 

LOKACIJA3          DUP "POLJE-ZALJEVO", URBANISTIČKA 
CIJELINA-BLOK 2, ZONA "CD", 

URBANISTIČKA PARCELA (LOKACIJA) BR. 
2167, ODNOSNO KATASTARSKA 
PARCELA BROJ 2167 KO POLJE, 

OPŠTINA BAR 
 

VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE - DIO 
TEHNIČKE DOKUMENTACIJE4 

IDEJNO RJEŠENJE  UREĐENJA TERENA I 
PEJZAŽNE ARHITEKTURE  

 

PROJEKTANT5 "CENTAR ZA PROJEKTOVANJE" DOO 
BAR ŠUŠANJ BB 

 

ODGOVORNO LICE6              arh. BRANIMIR LEKOVIĆ dipl. ing. 
 

ODGOVORNI PROJEKTANT7      arh. BRANIMIR LEKOVIĆ dipl. ing. 
Broj licence 03-9870/3 od 12.12.2008 

 
Potpis: 

 
Štambilj organa nadležnog za izdavanje građevinske dozvole 

 
 
 
 
 
 
 
 
1  Naziv / ime investitora 
2  Naziv objekta koji se gradi 
3  Mjesto gradnje, planski document, urbanistička parcela, katastarska parcela 
4 Idejno rješenje,idejni projekat, glavni projekat odnosno projekat održavanja objekta dijela tehničke dokumentacije 

5  Naziv privrednog društva, pravnog lica, odnosno preduzetnika za izradu dijela tehničke dokumentacije, adresa ime odgovornog lica 
6  Ime odgovornog lica u privrednom društvu, pravnog lica odnosno ime preduzetnika 
7  Ime odgovornog projektanta, broj licence i potpis 
 



  
 

 
 
 
 

1) SADRŽAJ DIJELA TEHNI ČKE DOKUMENTACIJE 
 
 
1. OPŠTA DOKUMENTACIJA ZA DIO TEHNI ČKE DOKUMENTACIJE: 

1) naslovna strana - obrazac 1a  
2) sadržaj dijela tehničke dokumentacije 
3) sadržaj predmetne knige - (priloženo u opštoj dokumentaciji) 

 
2. PROJEKTNI ZADATAK: 

1) uvod 
2) cilj i svrha izrade tehničke dokumentacije 
3) predmet tehničke dokumentacije: 
4) osnove za projektovanje sa podacima o zahtjevanim tehnološkim procesima 
5) specifični zahtjevi 
6) potpis i ovjera investitora 

 
3. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 

1) tehnički opis dijela tehničke dokumentacije - UREĐENJE TERENA I PEJZAŽNA ARHITEKTURA 
1.1. osnovni podaci o objektu i terenu 
1.2. opis dijela tehničke dokumentacije sa opisom svih radova koji su predmet dijela tehničke 

dokumentacije 
1.3. opis ispunjenja uslova propisanih urbanističko-tehničkim ulovima i osnovnih zahtjeva za 

objekat 
1.4. tehnički uslovi za izvođenje radova 

 
4. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA 

1) situacioni plan 
 
5. PODLOGE ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

2. PROJEKTNI ZADATAK:   
 

1) UVOD 
Za potrebe investitora a na osnovu ovog projektnog zadatka, projektant treba da uradi 
idejno rješenje za: STAMBENO-POSLOVNI  na lokaciji  DUP "POLJE-ZALJEVO", 
URBANISTIČKA CIJELINA-BLOK 2, ZONA "CD", URBANISTIČKA PARCELA (LOKACIJA) BR. 
2167, ODNOSNO KATASTARSKA PARCELA BROJ 2167 KO POLJE, OPŠTINA BAR 
(investitor: AGRON BEDŽETI) 

2) CILJ I SVRHA IZRADE TEHNI ČKE DOKUMENTACIJE 
Projekat se radi radi dobijanja građevinske dozvole i izgradnje objekta. 
 

3) PREDMET TEHNIČKE DOKUMENTACEIJE(OPŠTI PODACI O OBJEKTU I 
TERENU) 

• opšti podaci o objektu 
Planirati: 
Stambeno-poslovni  - spratnosti  Po+P+2 
Stambeno poslovni objekat projektovati tako da se sa postojeće saobraćajnice prilazi 
objektu.Ulaz u objekat projektovati tako da se ulazi direktno sa gotovog terena. 

• Lokacija 
 DUP "POLJE-ZALJEVO", URBANISTIČKA CIJELINA-BLOK 2, ZONA "CD", URBANISTIČKA 
PARCELA (LOKACIJA) BR. 2167, ODNOSNO KATASTARSKA PARCELA BROJ 2167 KO 
POLJE, OPŠTINA BAR (investitor: Agron Bedžeti) 
 

• opšti podaci o terenu 
 
 
Planirati uređenje urbanističke parcele prilagđeno terenskim karakteristikama, namjeni 
objekta i posebnim uslovima. 
 
Planirati materijale za uređenje terena 
 -zelene površine su od humusa pokrivenim travnjakom i autohtonim vegetacijama. 
- parking prostori su od Betonskih raster ploča ispunjenih humusom i ozelenjeni. 
 -prilazne staze ispred objekta su od prirodnih kamenih ploča, pravougaonog oblika, 
 -živu ogradu planirati od zimzelene drvnaste vrste-šimšira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 

4) OSNOVE ZA PROJEKTOVANJE SA PODACIMA O ZAHTJEVANIM 
TEHNOLOŠKIM PROCESIMA 

Uraditi projekat  uređenja terena i pejzažne arhitekture u svemu prema ovom 
projektnom zadatku. 
Kolski i pješački ulaz u parcelu predvidjeti sa sjeverne strane novoplaniranog objekta. 
 
Tek kroz najnovija normativna rješenja i plansku dokumentaciju usmjerava se 
korišćenje prostora u pravcu maksimalne zaštite prirodnih uslova i pejzaža, tako da 
svaki korisnik daje puni doprinos u njihovom očuvanju i unapredjenju. Ovakav pristup 
tek treba da da adekvatne rezultate. 
Planirano uredjenje slobodnog prostora obuhvata dvije kategorije zelenih površina u 
odnosu na način njihovog korišćenja i funkciju: 
Objekti pejzažne arhitekture javnog korišćenja; 
Objekti pejzažne arhitekture ograničenog korišćenja; 
Objekti pejzažne arhitekture ograničenog načina korišćenja su zelene površine 
planiranih objekta. 
Zelene površine objekta: stambeno-poslovnog zauzimaju veliku površinu gdje treba 
voditi računa da se pri izboru vrsta zadovolji u istoj mjeri estetski značaj, jer veličina 
prostora to dozvoljava. 
 

5) SPECIFIČNI ZAHTJEVI 
Teren urediti sa što više zelenila. 
Granicom parcele posaditi buganvil. 
 

6) POTPIS I OVJERA INVESTITORA                        
 
 

       investitor: 
                                                                                                                     Agron Bedžeti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
 

3. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA  
 

1) TEHNIČKI OPIS ZA UREĐENJE TERENA I PEJZAŽNU ARHITEKTURU  
Obrada i uređenje terena je rješena u skladu sa urbanističko tehničkim planom. 
Samim tim pejzažno uređenje je projektovano da je bazirano sa okolnim 
prostorom, kako estetski tako i funkcionalno. 
Na situaciji su označene autohtone biljke. 
Površine parking prostora su ozelenjene na način- popločavanje behaton 
pločama. (beton-zelenilo). 
Postavljena je takođe živa ograda u osovini granice između urbanističkih parcela. 

 
1.1. OSNOVNI PODACI O OBJEKTU i TERENU 

-stambeno-poslovni 
-teren je dosta ravan u blagom padu prema pristupnom putu 
 

1.2. OPIS DIJELA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE SA OPISOM SVIH 
RADOVA KOJI SU PREDMET DIJELA TEHNI ČKE DOKUMENTACIJE 
 
 

Uređenje urbanističke parcele je prilagđeno terenskim karakteristikama, namjeni objekta 
i posebnim uslovima. Uređenje urbanističke parcele obrađeno je  kao poseban dio 
projekta u skladu sa izvodom iz DUP-a. 
Projekat  uređenja terena i pejzažne arhitekture urađen je u svemu prema projektnom 
zadatku. 
 
materijali koji se koriste za uređenje terena 
 -zelene površine su od humusa pokrivenim travnjakom i autohtonim vegetacijama. 
- parking prostori su od Betonskih raster ploča ispunjenih humusom i ozelenjeni. 
 -prilazne staze ispred objekta su od prirodnih kamenih ploča, pravougaonog oblika, 
 -rade se žive ograde od zimzelene drvnaste vrste-šimšira. 
 
Tek kroz najnovija normativna rješenja i plansku dokumentaciju usmjerava se 
korišćenje prostora u pravcu maksimalne zaštite prirodnih uslova i pejzaža, tako da 
svaki korisnik daje puni doprinos u njihovom očuvanju i unapredjenju. Ovakav pristup 
tek treba da da adekvatne rezultate. 
Planirano uredjenje slobodnog prostora obuhvata dvije kategorije zelenih površina u 
odnosu na način njihovog korišćenja i funkciju: 
Objekti pejzažne arhitekture javnog korišćenja; 
Objekti pejzažne arhitekture ograničenog korišćenja; 
Objekti pejzažne arhitekture ograničenog načina korišćenja su zelene površine 
planiranih objekta. 
Zelene površine:  stambeno-poslovnog objekta 
zauzimaju veliku površinu gdje treba voditi računa da se pri izboru vrsta zadovolji u istoj 
mjeri estetski značaj, jer veličina prostora to dozvoljava 
 
 
 
 



  
 

 
GRAFIČKA DOKUMENTACIJA: 
1.     kolski ulaz u parcelu 
2.     pješački ulaz u parcelu 
3.     ulaz u objekat 
4.     novoplanirani objekat 
5.     parking 
6.     zelenilo 
7.     palmica 
8.     greifrut-buganvil 
9.     postojeći kolskopješački put 
      ----- građevinska linija 
      ___ granica urbanističke parcele     
      ___ granica katastarske parcele u vlasništvu investitora 
 
 
 

1.3. OPIS ISPUNJENJA USLOVA PROPISANIH URBANISTI ČKO-
TEHNIČKIM ULOVIMA I OSNOVNIH ZAHTJEVA ZA OBJEKAT 

 
Površina lokacije- dijela urbanističke parcele 190,00 m2 
 
Smjernice iz DUP-a: 
Broj parking mjesta obezbjediti u skladu sa normativima korigovanim u odnosu na 
stepen korekcije za Bar ( koji iznosi 0,5) 
min. površina zelenila 20 % = 38,00m2 
 
Planirano: 
Parkiranje: 
Ukupno parking mjesta: 3PM 
 

1.4. TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE RADOVA 
Urađen je projekat stambeno-poslovnog objekta   
u svemu prema projektnom zadatku investitora. 
 
Prilikom izvođenja pripremnih radova kao i prilikom izgradnje objekta poštovati zakone i 
pravilnike, te gradilište organizovati tako da se obezbijedi sigurnost prolaznika oko 
gradilišta, susjedni objekti kao i sigurnost radnika na gradilištu. 
 
Organizaciju i tehnologiju gradnje u svemu uraditi prema –ELABORATU O UREĐENJU 
GRADILIŠTA-  koji treba da obezbijedi izvođač radova, a nadzorni organ da ovjeri, čime 
bi se ispunio uslov da otpočnu radovi. 
  
Elaborat o uređenju gradilišta prilagoditi tehnologiji kojom raspolaže izvođač radova 
 

 



PARKING PROSTOR
(behaton ploče- betonski rasteri ispunjeni humusom i ozelenjeni)

ZELENA POVRŠINA - TRAVNJAK

ŽIVA OGRADA
SADNICE-ŠIMŠIR

NOVOPLANIRANI PRISTUPNI PUT DO PARCELE

POSTOJEĆI PUT

POPLOČANJE ( kameni pločnici, pravougaonog oblika dimenzije 30x50cm

DRVENE PERGOLE NA KROVU

N

2143/2

2165

2167

2166

1

1

PM1 PM2
PM3

LEGENDA:

1.     KOLSKI ULAZ U PARCELU
2.     PJEŠAČKI ULAZ U PARCELU
3.     ULAZ U OBJEKAT
4.     NOVOPLANIRANI OBJEKAT
5.     ZELENILO
6.     PALMICA
7.     GREIFRUT

8.     POSTOJEĆI PRISTUPNI PUT DO PARCELE

        GRAĐEVINSKA LINIJA
        GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
        GRANICA KATASTARSKE PARCELE

GL

1

2

3

4
PO+P+2

5

6
7

A

A

B
B

Objekat:

IDEJNO RJEŠENJE

mr arh. Velimir Leković dipl.ing.
bsc. arh. Nina Jovićević

AGRON BEDŽETI

arh. Branimir Leković, dipl.ing.
UREĐENJE TERENA I
PEJZAŽNA ARHITEKTURA

arh. Branimir Leković, dipl.ing.
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DOO BAR
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POLJE, OPŠTINA BARSTAMBENO - POSLOVNI
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