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INZENJERSKA KOMORA eRNE GORE . E(~==-
ENGINEERS CHA BER OF MONTENEGRO 

Broj :01-347/3 
Podgorica, 18.04.2013. godine 

lnzenjerska komora Crne Gore rjesavajuci po Zahtjevu privrednog drustva "CIVIL 
ENGINEER" o.o .o. iz Podgorice, za izdavanje licence za izradu tehnicke dokumentacije , na 
osnovu clana 134 Zakona 0 uredenju prostora i izgradnji objekata ("SI. list CG", br. 51/08 i 
34/11) , 61.8 Pravilnika 0 nacinu i postupku izdavanja i oduzimanja licence i nacinu vodenja 
registra licenci ("SI. list CG", br. 68/08), ctana 196 Zakona 0 opstem upravnom postupku ("SI. 
list RCG", br. 60/03) , clana 1 Uredbe 0 povjeravanju dijela poslova Ministarstva odrZivog 
razvoja i turizma, lnzenjerskoj komori Crne Gore , br. 06-1016/4 ("SI. list CG", br. 30/12) , 
donosi 

R J ESE NJ E 
lzdaje se 

LICENCA 
za izradu tehnicke dokumentacije 

Za izradu, PROJEKATA RHITEKTURE OBJEKATA, PROJEKATA UNUTRASNJE 
ARHITEKTURE I PROJEKATA URE8ENJA TERENA, Privrednom drustvu "CIVIL 
ENGINEER" d.o.o. iz Podgorice. 

Licenca se izdaje na period od pet godina. 

OBRAZLOZENJE 
lnzenierska komora Crne Gore postupajuci po Zahljevu br. 03-347/1 od 17.04.2013. godine, 
koji je podnesen u ime privrednog drustva "CIVIL ENGINEER" d.o.o . iz Podgorice, za 
utvrdivanje ispunjenosti uslova za sticanje licence za izradu tehnicke dokumentacije , na 
osnovu clana 83 . Zakona 0 uredenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.Iist CG", br.51/08 i 
34/11) i clana 8 Pravilnika 0 nacinu i postupku izdavanja i oduzimanja licence i nacinu 
vodenja registra licenci ("SI. list CG o" br. 68/08), utvrdila je da : 

•	 privredno drustvo posjeduje Potvrdu 0 registraciji kod Centralnog registra Privrednog 
Suda reg .br. 5-0590233/003, za - inzenierske djelatnosti i tehnicko savjetovanje ; 

•	 ima u radnom odnosu odgovomog projektanta - Aleksu O. Dajovi6a, dipl.inz.arh , 

•	 ispunjava uslove za sticanje trazene licence. 

Na osnovu izlozertoq, odluceno je kao u dispozitivu ovog Rjesenja . 

Uputstvo 0 pravnom sredstvu: Protiv ovog rjesenja rnoze se izjaviti zalba Ministarstvu 
odrZivog razvoja i turizma u roku od 15 dana od dana prijema rjesenia . preko strucne sluzbe 
lnzenierske komore Crne Gore . 

~r'a 

sfuzoenc lice: -

a I ~cRn di . 9avnik
IV" .J 

Dostavljeno: 
Podnosiocu zahljeva; -
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T E H N I Č K I   O P I S 
 
UVOD 
Predmet ovog Glavnog projekta je obalno šetalište u Čanju. Lokacija na kojoj se 
planira šetalište nalazi se u zahvazu Državne Studije Lokacije „Sektor 51“, Čanj, 
Opština Bar. 
Dužina šetališta je 1015m, a ukupna površina cca 9800 m2. 
 
OSNOVE ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA (PROJEKTNI ZADATAK) 
Uslovi i zahtjevi za izradu Glavnog projekta obalnog šetališta u Čanju, označeno kao 
UP1 prema DSL-u sektora 51, utvrđeni su projektnim zadatkom, kao i sa Idejnim 
projektom, dobijenim od strane Naručioca, a urađenim na osnovu UTU-a izdatih od 
strane Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine br. 04-5219 1-10 od 
22.12.2010. godine. 
Naručilac je dostavio projektantu na korišćenje, neophodnu dokumentaciju, potrebne 
uslove, dobijene od nadležnih organa i organizacija. 
Seizmički uslovi definisani su u „Elaboratu o detaljnim geotehničkim istraživanjima“. 
Tokom izrade Glavnog projekta korišćeni su važeći propisi, pravilnici i standardi za 
ovu vrstu objekta. 
 
ISPUNJENOST ELEMENATA ZA PROJEKTOVANJE 
U najvećem dijelu lokacija na kojoj je planirano šetalište je na ravnom terenu. 
Nivelete koje su u većoj mjeri preuzete iz idejnog projekta šetališta, usklađene su sa 
postojećim terenom. 
Na šetalištu se izdvajaju četiri karakteristične dionice: 
Početni dio šetališta, od stacionaže 0+00 do stacionaže 0+87.32, gdje je šetalište u 
cijeloj svojoj širini (8m) jednako tretirano: betonsko popločanje. Na ovom dijelu se 
javlja potporni zid ka parcelama sa gornje  strane šetališta, jer je teren jako strm, 
takođe, pojavljuje se potporni zid ka plaži, jer je na ovom dijelu kota šetališta 
uzdignuta u odnosu na kotu plaže. 
Dio šetališta od stacionaže 0+87.32 do 0+148.17. Na ovoj dionici je šetalište podužno 
podijeljeno na dvije trake: zeleni pojas (1m) i promenadu(7m) 
Zeleni pojas koji počinje na stacionaži 0+87.32 traje sve do kraja šetališta. U ovoj 
zoni, širokoj 1m ukopane su instalacije, smješteno je ulično osvjetljenje kao i klupe i 
kante za otpadke. Izdvajanje ove trake je povoljno iz razloga što omogućava da se sve 
naknadne popravke na instalacijama dešavaju bez oštećenja šetališta, ali i da se u 
prvoj fazi, kada šetalište ne bude imalo završnu obradu, pojavi osvjetljenje i urbani 
mobilijar, tj. da već u prvoj fazi šetalište zadovoljava osnovne funkcionalno 
ambijentalne zahtjeve a da kasnije nema potrebe za demontiranjem urbanog 
mobilijara radi finalne obrade (pločnika). Ovaj pojas takođe suptilno odvaja šetalište, 
kao frekventnu javnu površinu od nešto mirnijeg plažnog zaleđa namijenjenog 
uslužnim sadržajima, te reguliše komunikaciju između ove dvije zone. Vrlo je važna 
realizacija planiranog drvoreda, koji će pored velikog vizuelnog kvaliteta, stvarati 
kvalitetnu sjenu duž cijelog šetališta. 
Od stacionaže 0+148.17 do stacionaže 1+007.06 šetalište je podijeljeno na dvije 
podužne trake. Zeleni pojas (1m), promenadu popločanu betonskim pločama (7m). 



Od stacionaže 1+007.06 do kraja šetalište se poklapa sa trotoarom planirane 
saobraćajnice. Široko je 3m, od čega je 1m pomenuti zeleni pojas a 2m promenada 
popločana betonskim pločama. 
Betonsko popločanje je isto duž cijelog šetališta /“Tip B”/ . Predlažu se betonske 
ploče sive boje, blago pjeskarene završne obrade, slog je prikazan na crtežu detalja 
datog u grafičkom prilogu. 
S obzirom na klimatske uslove i veliki stepen insolacije na lokaciji, zeleni sistem je 
jako važan element ovog projekta, te je stoga predviđen i drvored duž cijelog šetališta. 
Odabrane biljne vrste su autohtone, tako da nije neophodan neki specijalan tretman 
da bi zeleni sistem funkcionisao. 
Pristup svim zainteresovanim korisnicima, pri tome vodeći računa prvenstveno na lica 
sa smanjenom pokretljivošću projektovan je tako da je neometan duž cijelog šetališta. 
 
KONSTRUKCIJA 
U konstruktivnom smislu obalno šetalište je projektovano u masivnom 
armiranobetonskom sklopu. Duž cijele trase je armiranobetonska ploča debljine 
10cm. U zavisnosti od konfiguracije terena ploča je oslonjena na temeljne zidove i 
temeljne grede. U zavisnosti od konfiguracije terena razlikuje se i dubina fundiranja. 
* detaljan opis konstrukcije dat je u projektu konstrukcije 
 
MATERIJALIZACIJA I OPREMA ŠETALIŠTA 
Na šetalištu se javlja nekoliko tipova popločanih pješačkih površina, bordura, 
betonski ivičnjaci i rigola. Svi elementi popločanja su betonske ploče, razlikuju se po 
obliku, dimenzijama, boji i završnoj obradi. 
TIP b 
POPLOČANJE ZA LUNGOMARE_VELIKE BETONSKE PLOČE (MODUL 
121/101cm) SLOG PO DETALJU/U PRAVCU PRIKAZANOM NA CRTEŽU 
SITUACIJE BOJA NATUR BETONA (SIVA) / POVRŠINA BLAGO PJESKARENA. 
TIP d 
POPLOČANJE ZA PROŠIRENJE ŠETALIŠTA_TRG PALMI_VELIKE BETONSKE 
PLOČE 40/60cm SLAGANE U SMJERU PRIKAZANOM NA CRTEŽU 
SITUACIJE_BOJA BIJELA /POVRŠINA PJESKARENA 
 
Ostali prefabrikovani betonski elementi koji se javljaju su: 
- BETONSKI IVIČNJACI širine 10 i 15 cm. 
- BETONSKA RIGOLA 40/50cm 
- BORDURA NA ŠETALIŠTU: KVADRATNE BETONSKE PLOČE 16/16cm, rebraste 
ploče (upozorenje za lica sa posebnim potrebama) 
Ograda se javlja na mjestima gdje je nivo šetališta znatno visočiji u odnosu na plažu, 
pa je šetalište oslonjeno na potporni zid duž kojeg se montira čelična ograda. 
Osnovni elementi, od metala(predlog od matiranog sirovog inoxa), su stubovi 
poprečnog presjeka 4/4cm, horizontalne šipke (donja i gornja su iste) poprečnog 
presjeka 4/2cm i vertikalne šipke 4/1cm. Vertikalne šipke su raspoređene na 
međusobnim osnim rastojanjima od 10cm, dok se stubovi nalaze na međusobnim 
osnim rastojianjima od 200cm (raspored je stub-19 vertikalnih šipki-sledeći 



stub).Svaki stub ima postolje-čeličnu ploču 30/30cm, preko koje je ankerovan u 
betonsku podlogu sa 4 šrafa. Ograda je visine 100cm u odnosu na nivo šetališta. 
Na šetalištu su rasporedjene i u nisama postavljene klupe za odmor “TIP 1” od 
prefabrikovanog betonskog postolja, svijetlo sive boje sa glatkom završnom obradom i 
sjedištem od dasaka od svijetlog drveta. 
 
OSNOVNE KARAKTERISTIKE PROJEKTOVANOG REŠENJA 
Osovina šetališta je definisana u apsolutnom koordinatnom sistemu XOYZ. Krivine su 
definisane koordinatama tjemena kao i koordinatama početka, sredine i kraja krivine. 
Dužina šetališta je 1015.68m, širine je 8.0m. Dio šetališta koji se nalazi uz ulicu i koji 
je ujedno predstavlja tortoarnu površinu u ovom projektu je obrađen kroz tehničku 
dokumenatciju uz napomenu da isti mora biti uklopljen projektom novoplanirane 
ulice.Dužina tog dijela je 157.70m, a širina je3.0m. 
 
Nivelacija šetališta i odvodnjavanje 
Poprečni nagib šetališta je predviđen kao jednovodni nagib zbog toga da bi se 
pojednostavio sistem odvođenja atmosferskih voda. Poprečni nagib kolovoza šetališta 
iznosi 2.0%. Uzdužni nagibi šetališta su od -0,4% do +0.6%. 
FAZNOST REALIZACIJE 
S obzirom na to kakvo je postojeće stanje, koji su zahtjevi investitora i kakvo je 
planirano stanje-Idejni projekat (u skladu sa DSL "sektor 51" Čanj) izdvojene su 
sljedeće četiri faze realizacije Glavnog projekta šetališta: 
Faza 1 - Izgradnja obalnog šetališta na urbanističkoj parceli br 1, zona 3, od 
stacionaže 0+311,96 do 0+654.11. U ovoj fazi se gradi šetalište sa svim projektovanim 
slojevima (cementna podloga i popločanje) sadi se drvored, postavljaju klupe, 
svetiljke i kante. 
Napomena:Do izmještanja postojećeg motornog saobraćaja na planiranu 
saobraćajnicu koja se graniči sa zahvatom ovog projekta na sjevernoj strani, motorni 
saobraćaj će se odvijati po šetalištu, pa se zbog toga može sačekati sa izvođenjem 
završne obrade. 
Faza 2-Izgradnja obalnog šetališta na urbanističkoj parceli br 1, zona 3, od 
stacionaže 0+0.00 do stacionaže 0+311,96.1. U ovoj fazi se gradi šetalište sa svim 
projektovanim slojevima (cementna podloga i popločanje) sadi se drvored, postavljaju 
klupe, svetiljke i kante. Napomena: Isto kao i za fazu 1. 
Faza 3- Izgradnja obalnog šetališta na urbanističkoj parceli br 1, zona 3, od 
stacionaže 0+654.11 do 1+015.68. 
Treća faza nije uslovljena drugom fazom. tj. Radovi na osnovu projekta treće faze se 
mogu otpočeti i nezavisno. 
Faza 4- Izgradnja dijela obalnog šetališta na urbanističkoj parceli br 1, zona 3, od 
stacionaže 1+015.68 do kraja šetališta, odnosno do planirane marine. 
Četvrta faza je uslovljena planiranom saobračajnicom i direktno je naslonjena na nju. 
Nakon usaglašavanja sa projektom saobraćajnice, može se otpočeti sa radovima na 
četvrtoj fazi. 
 
 



Opis tretmana građevinskog otpada. Građevinski otpad na gradilištu skladišti se 
odvojeno po vrstama građevinskog otpada  na način kojim se ne zagađuje životna 
sredina. Građevinski otpad može se privremeno skladištiti na gradilištu do završetka 
građevinskih radova, a najduže jednu godinu. Građevinski otpad može se privremeno 
skladištiti i na drugom gradilištu investitora ili drugom mjestu koje je uređeno za 
privremeno skladištenje građevinskog otpada. 
 
U Podgorici, 
April  2017. god. Odgovorni projektant: 
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PREDMJER   I   PREDRAČUN  RADOVA NA   UREĐENJU 
TERENA ŠETALIŠTE U ČANJU 

- FAZA 1 -

INVESTITOR:
Javno preduzeće za upravljanje Morskim Dobrom 

Crne Gore

OBJEKAT:
ŠETALIŠTE U ČANJU 

F A Z A 1

LOKACIJA:
Urbanisticka zona 3 i dio urbanističke zone 4 u zahvatu Studije 

lokacije za Sektor 51 Čanj ,Opština Bar.

OPŠTI   USLOVI   ZA   IZVOĐENJE     GRAĐEVINSKIH   
RADOVA

Cijena koju ponudi izvođač (i prihvati investitor)  mora biti kalkulisana 
tačno prema uslovima i  opisima  iz  ovog  elaborata,  prema   normama,   
standardima   i   tehničkim propisima. Način  obarčunavanja,  opis  rada,  
pripadajući radovi koji  su  obavezni:  pripremni,  pomoćni,  prateći,  
uslužni i  završni  -  obavezno  će  se  određivati  prema sledećim 
normama:
PROSJEČNE NORME U GRAĐEVINARSTVU izd. Građevinska knjiga
ISKUSTVENE NORME U GRAĐEVINARSTVU 
TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE ZAVRŠNIH RADOVA U 
GRAĐEVINARSTVU
Opšti uslovi za  izvođenje  građevinskih  radova  i  opšti uslovi uz 
pojedine  radove  iz  ovog  elaborata,  norme  i  tehnički propisi  
obavezuju  izvođača  kod  svih  pozicija predmetne grupe radova, bez 
obzira da li  je  to  u  opisu posebno naglašeno. Bez posebnih napomena u 
tekstu pozicije,  uvijek su uračunati u cijenu:
SVI REDOM NABROJANI (NAVEDENI)  RADOVI,  MATERIJAL  I  
POSTUPCI.
Nabavka i dostava na gradilište svog potrebnog materijala
Razmjeravanje,  snimanje  i  prenošenje  mjera  za  potrebe  radova.
Sav  potreban  horizontalan  i  vertikalan  transport  do  radnog mesta.
Svi pripremni, pomoćni, prateći, uslužni i završni radovi  predviđeni  
normama  i  opštim  uslovima,  uključujući  i  materijal.
Čišćenje radnog mjesta po završenom ili prekinutom poslu i  odnošenje 
šuta van gradilišta, ako za datu  poziciju nije  posebno  predviđeno  (misli  
se  na  šut  koji  nastaje  normalnim radom, ako su u  pitanju  radovi  na  
rušenju i demontaži, odvoz šuta.  
Potpuna zaštita od oštećenja svih  zatečenih  ili  ranije  vršenih radova, 
insatalacija i enterijerskih  elemenata i  obrada.
Sva normativna  povećanja  radnog  vremena  proizašla  iz  otežanih 
uslova rada.
Premjeravanja, snimanja i kalkulacije za potrebe  obračuna  koje 
investitor može zahtijevati u bilo kojoj fazi radova.
Njegovanje ugrađenog i skladištenog materijala u ekstremnim 
vremenskim uslovima.
Sav upotrebljeni materijal mora  biti  kvaliteta  koji  je  predviđen  u  
opisu  i  u  projektu, obavezno   potvrđen atestima. Ateste obezbjeđuje  
izvođač  i  sastavni  su  dio gradilišne dokumentacije, koja ostaje kod 
investitora.



Radovi moraju biti obavljeni tačno prema projektu i  prema  stavkama iz 
pripadajućih normi. Ako izvođač izvjesne radove  obavi kvalitetom ili 
materijalom koji nezadovoljava, dužan  je na  zahtjev  investitora  da  
izvrši  popravke,  o  svom  trošku,  u  naloženom  roku.  Ako   su radovi   
izvedeni  poboljšanim  kvalitetom,  investitor  nije   obavezan   da 
nadoknadi cijenu, ako ova nije regulisana ranije.
Investitor (nadzor)  ima  pravo  da  zahtjeva  sve  vrste  provjera radova i 
materijala, ako se sumnja u  kvalitet,  i  to u bilo kojoj  fazi  radova.  Za  
ovaj  slučaj  mora  se  oformiti komisija sa predstavnicima obije strane, po 
potrebi  pojačana neutralnim stručnim licima  ili specijalizovanom  
organizacijom.  Troškove  provjera  snosi  izvođač  ako  se  pokaže da je 
sumnja opravdana, u protivnom troškove  snosi investitor.

Eventualne naknadne i nepredviđene  radove  ili  izmjene  u radu i 
materijalu, izvođač mora najaviti prije izvršenja.  U ovom slučaju izvođač 
je  obavezan  na  dopunske  ponude  i ugovore, a na zahtjev investitora 
mora oformiti  i  analize cijena i to prema gore pomenutim normama. Sve 
izmjene izvođač je obavezan da podnese na odobrenje projektantu ili 
Investitoru (nadzor). 
Radovi, koje izvođač obavi mimo tehničke dokumentacije, neće mu 
biti obračunati i isplaćeni, ako prethodno nije dobijena pisana 
saglasnost Investitora i nadzornog organa za izvođenje tih radova.
Odvoz šuta i čišćenje radnog mjesta  izvođač  je  dužan  da izvrši  odmah 
po  izdatom  nalogu od  strane  investitora (nadzora). Ovakav nalog može 
uslijediti u bilo koje  vreme  u cilju sprečavanja gomilanja šuta u objektu, 
zaprečavanja gradilišta ili zaštite ranijih radova.
Sav demontirani materijal pripada investitoru, posebno  je naglašeno pod 
kojim uslovima se plaća njegov transport  sa  gradilišta.
Sav materijal, radove i cijelo gradilište, dužan je da  čuva izvođač o svom 
trošku, sve do predaje objekta.
Izvođač je dužan da se tokom rada pridržava  svih  opštih,  posebnih i 
internih propisa HTZ i PPZ.
Obračun radova se vrši na osnovu izvedenih i primljenih radova.

NAPOMENE:

Geodetski radovi:
- Izvođač je obavezan da izvrši iskolčenje osovine šetališta i svih
poprečnih profila i da ih na terenu obilježi vidnim belegama. Svi radovi
moraju biti izvršeni sa državne geodetske mreže.

- troškove snosi Izvodjač

- Postavljanje poprečnih profila od letava i prenošenje visina na iste
-          profila      ...................................      kom

-   Osiguranje  iskolčene osovine šetališta:
-          tjemena    ...................................     kom

-          profila      ...................................      kom

Oprema gradilišta:
- Izvođač će prije početka gradnje podnijeti Investitoru na uvid projekat
organizacije i opreme za vršenje radova.
Investitor ima pravo (preko nadzora), tražiti izmjene u predloženom
projektu organizacije izgradnje i predlože mehanizacije, ukoliko isti ne
odgovaraju uslovljenoj dinamici i specifič nim uslovima izgradnje. - troškove snosi Izvodjač

1 PRIPREMNI RADOVI

1,01 Rušenje postojećih asfaltnih  podloga, pretpostavljene debljine d=10cm-
15cm.

- ne plaća se posebno, već je  obuhvaćeno
 ponuđenim cijenama

- ne plaća se posebno

- ne plaća se posebno



Pozicija obuhvata utovar i transport šuta na s.t.d. do 5 km.
Obračun po m2 izvedene pozicije.

2.295,78 m2 x 6,00 = 13.774,68

1,02 Odstranjivanje grmlja i drveća. Rad obuhvata odstranjivanje grmlja do
10cm debljine, siječu stabala svih debljina sa kresanjem granja, rezanje
stabala na propisanu dužinu, iskop, izvlečenje i odvoz panjeva i stabala.

Obračun paušalno.              
1,00 pauš. x 1.200,00 = 1.200,00

1,03 Uklanjanje postojećeg mobilijara, kante za otpatke, klupe i sl...
Obračun paušalno.              

1,00 pauš. x 1.000,00 = 1.000,00

1 PRIPREMNI RADOVI - UKUPNO 15.974,68

2 RAZNI RADOVI

RAZNI RADOVI   -  OPŠTI  USLOVI

Razni radovi obuhvataju one radove na objektu koji nisu svrstani ni u 
jednu od navedenih grupa radova a moraju se izvesti pre tehničkog 
prijema objekta i primopredaje.

RAZNI RADOVI   -   OPISI  POZICIJA 

2,01 Popločavanje šetališta, betonskim pločama "TIP b" , u cementnom 
malteru 1:3 d=4cm, preko predhodno izbetonirane podloge (obračunato u 
betonske radove),  u svemu prema detaljima iz projekta. 
Ploče su debljine d=8cm boja natur beton - siva, sa peskarenom 
površinom. Način ugradnje prema izboru projektanta.
Popločavanjem se moraju potpuno poštovati projektovani podužni i 
poprečni profili šetališta, kako bi se osiguralo efikasno odvodnjavanje 
šetališta.
Obračun po m2  popločane površine.

2.611,01 m2 x 35,00 = 91.385 €

2,02 Izrada i ugrađivanje betonskih ivičnjaka dim.10/25/100cm bele boje. 
Način obrade po izboru projektanta. Ivičnjaci se ugrađuju pri parternom 
oivičenju. Obračun po m1 ugrađenih ivičnjaka.

351,96 m1 x 19,00 = 6.687 €

2,03 Izrada i ugrađivanje betonskih ivičnjaka dim.5/20/100cm bele boje. Način 
obrade po izboru projektanta. Ivičnjaci se ugrađuju pri parternom 
oivičenju. Obračun po m1 ugrađenih ivičnjaka.

490,74 m1 x 18,00 = 8.833 €

2,04 Ugradnja prefabrikovanih betonski rigoli, dim. 40/50/8cm . Rigoli se 
postavljaju sredinom šetališta, na ranije pripremljenu betonsku podlogu 
d=10cm, u sloju cementnog maltera debljine u svemu prema detalju iz 
projekta. Obračun po m1 ugrađenih rigola.

414,63 m1 x 40,00 = 16.585 €

2,05 Ugradnja reljefnih ploča (upozorenje za invalide), dim. 16/16/8cm . Rigoli 
se postavljaju sredinom šetališta, na ranije pripremljenu betonsku podlogu 
d=10cm, u sloju cementnog maltera debljine u svemu prema detalju iz 
projekta. Obračun po m1 ugrađenih kocki.

414,63 m1 x 30,00 = 12.439 €



2,06 Izrada poklopaca za šahte u svemu prema detalju iz projekta  (Detalj 
D7).
materijalizacija:
metalni poklopac od dekapiranog lima dim.50x50x0,8cm sa oblogom od 
betonskih ploča kao popločanje "TIP b" d=3cm materijalizacije i sloga  
kao na pripadajućem dijelu šetališta
fiksiranje:
poklopac se polaže u ankerisano ležište od profila L140x58x8.
Obračun po komadu komplet ugrađenog poklopca.

4,00 kom x 80,00 = 320 €

2,08 Humusiranje slobodnih površina: nabavka, dovoz i razastiranje zdrave 
humusne zemlje. Debljina humusa 10-20cm. Obuhvaćena završna obrada 
svih slobodnih površina, sa unutrašnjim transportom meterijala do 100 m. 
Planiranje, nabijanje lakim nabijačima i pripremom za zatravnjivanje. 
Cijenom obuhvatiti ozelenjavanje sa sadnjom trave , đubrenje, 
eventualnim zasadom cvijećai sl. Obračun po m2 obradjene površine.

270,53 m2 x 7,00 = 1.893,71

2,09 Ručni iskop rupa dim.100x100cm, uklanjanje šuta, nasipanje zdrave 
humusne zemlje u sadnim jamama, ankerisanje i nabavka I sadnja  
sadnica.
Obračun po kom. Cijena obuhvata sav rad i materijal.

37,00 kom x 150,00 = 5.550,00

2 RAZNI RADOVI  -  UKUPNO 143.693,72

3 MOBILIJAR

3,01 Nabavka materijala i postavljanje klupa TIP1 (Detalj D4) u kombinacija 
beton-drvo prema priloženom detalju. 
materijalizacija:
prefabrikovano betonsko postolje svijetlo sive boje sa glatkom završnom 
obradom i sjedište od dasaka od svijetlog drveta

fiksiranje:
pričvršćeno šrafovima za čvrstu podlogu
Obračun po komadu ugradjene klupe.

12,00 kom x 300,00 = 3.600,00

3,02 Nabavka i montiranje kanti za odpatke  (Detalj D6)  prema odabiru 
projektanta.
materijalizacija:
čelik u tamno sivoj boji
fiksiranje:
pričvršćeno šrafovima za čvrstu podlogu
Obračun po komadu.

12,00 kom x 180,00 = 2.160,00

6 MOBILIJAR - UKUPNO 5.760,00

FAZA 1  -   R E K A P I T U L A C I J A :

1 PRIPREMNI RADOVI 15.974,68
2 RAZNI RADOVI 143.693,72
3 5.760,00

UKUPNO: 165.428,40

MOBILIJAR



PREDMJER   I   PREDRAČUN  RADOVA NA   UREĐENJU 
TERENA ŠETALIŠTE U ČANJU 

- FAZA 2 -

INVESTITOR:
Javno preduzeće za upravljanje Morskim Dobrom 

Crne Gore

OBJEKAT:
ŠETALIŠTE U ČANJU 

F A Z A 2

LOKACIJA:
Urbanisticka zona 3 i dio urbanističke zone 4 u zahvatu Studije lokacije 

za Sektor 51 Čanj ,Opština Bar.

OPŠTI   USLOVI   ZA   IZVOĐENJE     GRAĐEVINSKIH   

Cijena koju ponudi izvođač (i prihvati investitor)  mora biti kalkulisana 
tačno prema uslovima i  opisima  iz  ovog  elaborata,  prema   normama,   
standardima   i   tehničkim propisima. Način  obarčunavanja,  opis  rada,  
pripadajući radovi koji  su  obavezni:  pripremni,  pomoćni,  prateći,  
uslužni i  završni  -  obavezno  će  se  određivati  prema sledećim normama:

PROSJEČNE NORME U GRAĐEVINARSTVU izd. Građevinska knjiga
ISKUSTVENE NORME U GRAĐEVINARSTVU 
TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE ZAVRŠNIH RADOVA U 
GRAĐEVINARSTVU
Opšti uslovi za  izvođenje  građevinskih  radova  i  opšti uslovi uz pojedine  
radove  iz  ovog  elaborata,  norme  i  tehnički propisi  obavezuju  izvođača  
kod  svih  pozicija predmetne grupe radova, bez obzira da li  je  to  u  opisu 
posebno naglašeno. Bez posebnih napomena u tekstu pozicije,  uvijek su 
uračunati u cijenu:
SVI REDOM NABROJANI (NAVEDENI)  RADOVI,  MATERIJAL  I  
POSTUPCI.
Nabavka i dostava na gradilište svog potrebnog materijala
Razmjeravanje,  snimanje  i  prenošenje  mjera  za  potrebe  radova.
Sav  potreban  horizontalan  i  vertikalan  transport  do  radnog mesta.
Svi pripremni, pomoćni, prateći, uslužni i završni radovi  predviđeni  
normama  i  opštim  uslovima,  uključujući  i  materijal.
Čišćenje radnog mjesta po završenom ili prekinutom poslu i  odnošenje šuta 
van gradilišta, ako za datu  poziciju nije  posebno  predviđeno  (misli  se  na 
šut  koji  nastaje  normalnim radom, ako su u  pitanju  radovi  na  rušenju i 
demontaži, odvoz šuta.  
Potpuna zaštita od oštećenja svih  zatečenih  ili  ranije  vršenih radova, 
insatalacija i enterijerskih  elemenata i  obrada.
Sva normativna  povećanja  radnog  vremena  proizašla  iz  otežanih uslova 
rada.
Premjeravanja, snimanja i kalkulacije za potrebe  obračuna  koje investitor 
može zahtijevati u bilo kojoj fazi radova.
Njegovanje ugrađenog i skladištenog materijala u ekstremnim vremenskim 
uslovima.
Sav upotrebljeni materijal mora  biti  kvaliteta  koji  je  predviđen  u  opisu  
i  u  projektu, obavezno   potvrđen atestima. Ateste obezbjeđuje  izvođač  i  
sastavni  su  dio gradilišne dokumentacije, koja ostaje kod investitora.



Radovi moraju biti obavljeni tačno prema projektu i  prema  stavkama iz 
pripadajućih normi. Ako izvođač izvjesne radove  obavi kvalitetom ili 
materijalom koji nezadovoljava, dužan  je na  zahtjev  investitora  da  izvrši  
popravke,  o  svom  trošku,  u  naloženom  roku.  Ako   su radovi   izvedeni  
poboljšanim  kvalitetom,  investitor  nije   obavezan   da nadoknadi cijenu, 
ako ova nije regulisana ranije.
Investitor (nadzor)  ima  pravo  da  zahtjeva  sve  vrste  provjera radova i 
materijala, ako se sumnja u  kvalitet,  i  to u bilo kojoj  fazi  radova.  Za  
ovaj  slučaj  mora  se  oformiti komisija sa predstavnicima obije strane, po 
potrebi  pojačana neutralnim stručnim licima  ili specijalizovanom  
organizacijom.  Troškove  provjera  snosi  izvođač  ako  se  pokaže da je 
sumnja opravdana, u protivnom troškove  snosi investitor.

Eventualne naknadne i nepredviđene  radove  ili  izmjene  u radu i 
materijalu, izvođač mora najaviti prije izvršenja.  U ovom slučaju izvođač je  
obavezan  na  dopunske  ponude  i ugovore, a na zahtjev investitora mora 
oformiti  i  analize cijena i to prema gore pomenutim normama. Sve izmjene 
izvođač je obavezan da podnese na odobrenje projektantu ili Investitoru 
(nadzor). 
Radovi, koje izvođač obavi mimo tehničke dokumentacije, neće mu biti 
obračunati i isplaćeni, ako prethodno nije dobijena pisana saglasnost 
Investitora i nadzornog organa za izvođenje tih radova.
Odvoz šuta i čišćenje radnog mjesta  izvođač  je  dužan  da izvrši  odmah po 
izdatom  nalogu od  strane  investitora (nadzora). Ovakav nalog može 
uslijediti u bilo koje  vreme  u cilju sprečavanja gomilanja šuta u objektu, 
zaprečavanja gradilišta ili zaštite ranijih radova.
Sav demontirani materijal pripada investitoru, posebno  je naglašeno pod 
kojim uslovima se plaća njegov transport  sa  gradilišta.
Sav materijal, radove i cijelo gradilište, dužan je da  čuva izvođač o svom 
trošku, sve do predaje objekta.
Izvođač je dužan da se tokom rada pridržava  svih  opštih,  posebnih i 
internih propisa HTZ i PPZ.
Obračun radova se vrši na osnovu izvedenih i primljenih radova.

NAPOMENE:

Geodetski radovi:
- Izvođač je obavezan da izvrši iskolčenje osovine šetališta i svih poprečnih
profila i da ih na terenu obilježi vidnim belegama. Svi radovi moraju biti
izvršeni sa državne geodetske mreže.

- troškove snosi Izvodjač

- Postavljanje poprečnih profila od letava i prenošenje visina na iste
-          profila      ...................................      kom

-   Osiguranje  iskolčene osovine šetališta:
-          tjemena    ...................................     kom

-          profila      ...................................      kom

Oprema gradilišta:
- Izvođač će prije početka gradnje podnijeti Investitoru na uvid projekat
organizacije i opreme za vršenje radova.
Investitor ima pravo (preko nadzora), tražiti izmjene u predloženom
projektu organizacije izgradnje i predlože mehanizacije, ukoliko isti ne
odgovaraju uslovljenoj dinamici i specifič nim uslovima izgradnje. - troškove snosi Izvodjač

- ne plaća se posebno, već je  obuhvaćeno
 ponuđenim cijenama

- ne plaća se posebno

- ne plaća se posebno



1 PRIPREMNI RADOVI

1,01 Rušenje postojećih objekata, tipa privremena gradnja (pomoćni objekti i sl). 
Konstruktivni elementi objekta  :                                     
*temelji i podna ploča su od armiranog betona 
*konstrukcija objekta je drvena.
*krovna konstrukcija je drvena.
*obloga krova, je pocinčani lim na daščanoj podlozi
*obloga zidova drvena.
Prije početka rušenja preduzeti sve mere za bezbednost radnika i susednih 
objekata i isključiti objekat sa elektro , vodovodne i kanalazacione mreže

Prije početka rušenja i demontirani  materijal zapisnički predati korisniku 
na lokaciju  koju on odredi.
Pozicija obuhvata utovar i transport šuta na s.t.d. do 5 km.
Obračun za kompletno izvršenu poziciju paušalno za sve objekte ovog tipa.

P=cca235m2,  spratnost P
1,00 pauš. x 3.015,00 = 3.015,00

1,02 Rušenje postojećih objekata, tipa nadstrešnice-pokrivene terase i sl. 
Konstruktivni elementi objekta  :                                     
*temelji i podna ploča su od armiranog betona 
*konstrukcija objekta je drvena, čelična (stubovi i grede) ili betonska 
(stubovi) 
*krovna konstrukcija je drvena ili čelična
*obloga, zidova i krova, je pocinčani lim
Prije početka rušenja preduzeti sve mere za bezbednost radnika i susednih 
objekata i isključiti objekat sa elektro , vodovodne i kanalazacione mreže

Prije početka rušenja i demontirani  materijal zapisnički predati korisniku 
na lokaciju  koju on odredi.
Pozicija obuhvata utovar i transport šuta na s.t.d. do 5 km.
Obračun za kompletno izvršenu poziciju paušalno za sve objekte ovog tipa.

P=cca160m2,  spratnost P
1,00 pauš. x 1.600,00 = 1.600,00

1,03 Rušenje postojećih betonskih  podloga, pretpostavljene debljine d=10cm-
15cm.
Pozicija obuhvata utovar i transport šuta na s.t.d. do 5 km.
Obračun po m2 izvedene pozicije.

216,25 m2 x 6,00 = 1.297,50

1,04 Rušenje postojećih asfaltnih  podloga, pretpostavljene debljine d=10cm-
15cm.
Pozicija obuhvata utovar i transport šuta na s.t.d. do 5 km.
Obračun po m2 izvedene pozicije.

703,50 m2 x 6,00 = 4.221,00

1,05 Rušenje ivičnih zidova od betona ili kamena  visine do h=100cm. U cijenu 
uračunati i demontažu kapija.
Pozicija obuhvata utovar i transport šuta na s.t.d. do 5 km.

Obračun po m1 izvedene pozicije.
124,82 m1 x 10,00 = 1.248,20

1,06 Odstranjivanje grmlja i drveća. Rad obuhvata odstranjivanje grmlja do
10cm debljine, siječu stabala svih debljina sa kresanjem granja, rezanje
stabala na propisanu dužinu, iskop, izvlečenje i odvoz panjeva i stabala.

Obračun paušalno.              
1,00 pauš. x 2.000,00 = 2.000,00



1,07 Uklanjanje postojećeg mobilijara, kante za otpatke, klupe i sl...
Obračun paušalno.              

1,00 pauš. x 1.000,00 = 1.000,00

1 PRIPREMNI RADOVI - UKUPNO 14.381,70

2 RAZNI RADOVI

RAZNI RADOVI   -  OPŠTI  USLOVI

Razni radovi obuhvataju one radove na objektu koji nisu svrstani ni u jednu 
od navedenih grupa radova a moraju se izvesti pre tehničkog prijema 
objekta i primopredaje.

RAZNI RADOVI   -   OPISI  POZICIJA 

2,01 Popločavanje šetališta, betonskim pločama "TIP b" , u cementnom malteru 
1:3 d=4cm, preko predhodno izbetonirane podloge (obračunato u betonske 
radove),  u svemu prema detaljima iz projekta. 

Ploče su debljine d=8cm boja natur beton - siva, sa peskarenom površinom. 
Način ugradnje prema izboru projektanta.

Popločavanjem se moraju potpuno poštovati projektovani podužni i 
poprečni profili šetališta, kako bi se osiguralo efikasno odvodnjavanje 
šetališta.

Obračun po m2  popločane površine.
2.276,54 m2 x 35,00 = 79.678,90

2,02 Izrada i ugrađivanje betonskih ivičnjaka dim.10/25/100cm bele boje. Način 
obrade po izboru projektanta. Ivičnjaci se ugrađuju pri parternom oivičenju. 
Obračun po m1 ugrađenih ivičnjaka.

275,41 m1 x 19,00 = 5.232,79

2,03 Izrada i ugrađivanje betonskih ivičnjaka dim.5/20/100cm bele boje. Način 
obrade po izboru projektanta. Ivičnjaci se ugrađuju pri parternom oivičenju. 
Obračun po m1 ugrađenih ivičnjaka.

483,62 m1 x 18,00 = 8.705,16

2,04 Ugradnja prefabrikovanih betonski rigoli, dim. 40/50/8cm . Rigoli se 
postavljaju sredinom šetališta, na ranije pripremljenu betonsku podlogu 
d=10cm, u sloju cementnog maltera debljine u svemu prema detalju iz 
projekta. Obračun po m1 ugrađenih rigola.

298,43 m1 x 40,00 = 11.937,20

2,05 Ugradnja reljefnih ploča (upozorenje za invalide), dim. 16/16/8cm . Rigoli 
se postavljaju sredinom šetališta, na ranije pripremljenu betonsku podlogu 
d=10cm, u sloju cementnog maltera debljine u svemu prema detalju iz 
projekta. Obračun po m1 ugrađenih kocki.

298,43 m1 x 30,00 = 8.952,90

2,06 Izrada poklopaca za šahte u svemu prema detalju iz projekta  (Detalj D7).
materijalizacija:
metalni poklopac od dekapiranog lima dim.50x50x0,8cm sa oblogom od 
betonskih ploča kao popločanje "TIP b" d=3cm materijalizacije i sloga  kao 
na pripadajućem dijelu šetališta
fiksiranje:
poklopac se polaže u ankerisano ležište od profila L140x58x8.
Obračun po komadu komplet ugrađenog poklopca.

4,00 kom x 80,00 = 320,00



2,08 Ograda.  Osnovni elementi, od metala (predlog od matiranog sirovog 
inoxa), su stubovi poprečnog presjeka 4/4cm, horizontalne šipke (donja i 
gornja su iste) poprečnog presjeka 4/2cm i vertikalne šipke 4/1cm. 
Vertikalne šipke su raspoređene na međusobnim osnim rastojanjima od 
10cm, dok se stubovi nalaze na međusobnim osnim rastojianjima od 200cm 
(raspored je stub-19 vertikalnih šipki-sledeći stub).
Osnovni elementi se međusobno spajaju varenjem, a stubovi se fiksiraju za 
čvrstu podlogu-armirano betonski zid.
Svaki stub ima postolje-čeličnu ploču 30/30cm, preko koje je ankerovan u 
betonsku podlogu sa 4 šrafa.
Ograda je visine 100cm u odnosu na nivo šetališta.

66,90 m1 x 80,00 = 5.352,00

2,09 Nabavka materijala i oblaganje potpornih zidova prirodnim  kamenom  iz 
lokalnog nalazišta debljine d=20-50 mm, visine 200 i 250mm i slobodne 
dužine u cementnom malteru,  sa potrebnim ankerima i mrežom. Potrebno 
je uraditi horizontalna ojačanja, na svim horizontalnim gredama i pločama, 
tako što će se staviti jedan red kamenih ploča visine 250mm, ankerisan 
prema detalju.  Kamen zaštiti odgovarajućim premazima protiv upijanja. 
Obračun po m2.

143,94 m2 x 45,00 = 6.477,30

2,10 Izrada i montaža  poklopnih ploča na potpornim zidovima  od prirodnog 
visoko poliranog kamena debljine d=50mm i širine do 400mm. Kamen 
zaštiti odgovarajućim premazima protiv upijanja. Pozicija obuhvata i čelične 
L profile za kačenje kao prema detalju. Obračun po m1.

66,90 m1 x 35,00 = 2.341,50

2,11 Humusiranje slobodnih površina: nabavka, dovoz i razastiranje zdrave 
humusne zemlje. Debljina humusa 10-20cm. Obuhvaćena završna obrada 
svih slobodnih površina, sa unutrašnjim transportom meterijala do 100 m. 
Planiranje, nabijanje lakim nabijačima i pripremom za zatravnjivanje. 
Cijenom obuhvatiti ozelenjavanje sa sadnjom trave , đubrenje, eventualnim 
zasadom cvijećai sl. Obračun po m2 obradjene površine.

157,96 m2 x 7,00 = 1.105,72

2,12 Ručni iskop rupa dim.100x100cm, uklanjanje šuta, nasipanje zdrave 
humusne zemlje u sadnim jamama, ankerisanje i nabavka I sadnja  sadnica.

Obračun po kom. Cijena obuhvata sav rad i materijal.
20,00 kom x 150,00 = 3.000,00



2 RAZNI RADOVI  -  UKUPNO 133.103,47

3 MOBILIJAR

3,01 Nabavka materijala i postavljanje klupa TIP1 (Detalj D4) u kombinacija 
beton-drvo prema priloženom detalju. 
materijalizacija:
prefabrikovano betonsko postolje svijetlo sive boje sa glatkom završnom 
obradom i sjedište od dasaka od svijetlog drveta
fiksiranje:
pričvršćeno šrafovima za čvrstu podlogu
Obračun po komadu ugradjene klupe.

7,00 kom x 300,00 = 2.100,00

3,02 Nabavka i montiranje kanti za odpatke  (Detalj D6)  prema odabiru 
projektanta.
materijalizacija:
čelik u tamno sivoj boji
fiksiranje:
pričvršćeno šrafovima za čvrstu podlogu
Obračun po komadu.

7,00 kom x 180,00 = 1.260,00

6 MOBILIJAR - UKUPNO 3.360,00

FAZA 2  -   R E K A P I T U L A C I J A :

1 PRIPREMNI RADOVI 14.381,70
2 RAZNI RADOVI 133.103,47
3 3.360,00

UKUPNO: 150.845,17

MOBILIJAR



PREDMJER   I   PREDRAČUN  RADOVA NA   UREĐENJU 
TERENA ŠETALIŠTE U ČANJU 

- FAZA 3 -

INVESTITOR:
Javno preduzeće za upravljanje Morskim Dobrom 

Crne Gore

OBJEKAT:
ŠETALIŠTE U ČANJU 

F A Z A 3

LOKACIJA:
Urbanisticka zona 3 i dio urbanističke zone 4 u zahvatu Studije lokacije 

za Sektor 51 Čanj ,Opština Bar.

OPŠTI   USLOVI   ZA   IZVOĐENJE     GRAĐEVINSKIH   

Cijena koju ponudi izvođač (i prihvati investitor)  mora biti kalkulisana 
tačno prema uslovima i  opisima  iz  ovog  elaborata,  prema   normama,   
standardima   i   tehničkim propisima. Način  obarčunavanja,  opis  rada,  
pripadajući radovi koji  su  obavezni:  pripremni,  pomoćni,  prateći,  
uslužni i  završni  -  obavezno  će  se  određivati  prema sledećim normama:

PROSJEČNE NORME U GRAĐEVINARSTVU izd. Građevinska knjiga
ISKUSTVENE NORME U GRAĐEVINARSTVU 
TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE ZAVRŠNIH RADOVA U 
GRAĐEVINARSTVU
Opšti uslovi za  izvođenje  građevinskih  radova  i  opšti uslovi uz pojedine  
radove  iz  ovog  elaborata,  norme  i  tehnički propisi  obavezuju  izvođača  
kod  svih  pozicija predmetne grupe radova, bez obzira da li  je  to  u  opisu 
posebno naglašeno. Bez posebnih napomena u tekstu pozicije,  uvijek su 
uračunati u cijenu:
SVI REDOM NABROJANI (NAVEDENI)  RADOVI,  MATERIJAL  I  
POSTUPCI.
Nabavka i dostava na gradilište svog potrebnog materijala
Razmjeravanje,  snimanje  i  prenošenje  mjera  za  potrebe  radova.
Sav  potreban  horizontalan  i  vertikalan  transport  do  radnog mesta.
Svi pripremni, pomoćni, prateći, uslužni i završni radovi  predviđeni  
normama  i  opštim  uslovima,  uključujući  i  materijal.
Čišćenje radnog mjesta po završenom ili prekinutom poslu i  odnošenje šuta 
van gradilišta, ako za datu  poziciju nije  posebno  predviđeno  (misli  se  na 
šut  koji  nastaje  normalnim radom, ako su u  pitanju  radovi  na  rušenju i 
demontaži, odvoz šuta.  
Potpuna zaštita od oštećenja svih  zatečenih  ili  ranije  vršenih radova, 
insatalacija i enterijerskih  elemenata i  obrada.
Sva normativna  povećanja  radnog  vremena  proizašla  iz  otežanih uslova 
rada.
Premjeravanja, snimanja i kalkulacije za potrebe  obračuna  koje investitor 
može zahtijevati u bilo kojoj fazi radova.
Njegovanje ugrađenog i skladištenog materijala u ekstremnim vremenskim 
uslovima.
Sav upotrebljeni materijal mora  biti  kvaliteta  koji  je  predviđen  u  opisu  
i  u  projektu, obavezno   potvrđen atestima. Ateste obezbjeđuje  izvođač  i  
sastavni  su  dio gradilišne dokumentacije, koja ostaje kod investitora.



Radovi moraju biti obavljeni tačno prema projektu i  prema  stavkama iz 
pripadajućih normi. Ako izvođač izvjesne radove  obavi kvalitetom ili 
materijalom koji nezadovoljava, dužan  je na  zahtjev  investitora  da  izvrši  
popravke,  o  svom  trošku,  u  naloženom  roku.  Ako   su radovi   izvedeni  
poboljšanim  kvalitetom,  investitor  nije   obavezan   da nadoknadi cijenu, 
ako ova nije regulisana ranije.
Investitor (nadzor)  ima  pravo  da  zahtjeva  sve  vrste  provjera radova i 
materijala, ako se sumnja u  kvalitet,  i  to u bilo kojoj  fazi  radova.  Za  
ovaj  slučaj  mora  se  oformiti komisija sa predstavnicima obije strane, po 
potrebi  pojačana neutralnim stručnim licima  ili specijalizovanom  
organizacijom.  Troškove  provjera  snosi  izvođač  ako  se  pokaže da je 
sumnja opravdana, u protivnom troškove  snosi investitor.

Eventualne naknadne i nepredviđene  radove  ili  izmjene  u radu i 
materijalu, izvođač mora najaviti prije izvršenja.  U ovom slučaju izvođač je  
obavezan  na  dopunske  ponude  i ugovore, a na zahtjev investitora mora 
oformiti  i  analize cijena i to prema gore pomenutim normama. Sve izmjene 
izvođač je obavezan da podnese na odobrenje projektantu ili Investitoru 
(nadzor). 
Radovi, koje izvođač obavi mimo tehničke dokumentacije, neće mu biti 
obračunati i isplaćeni, ako prethodno nije dobijena pisana saglasnost 
Investitora i nadzornog organa za izvođenje tih radova.
Odvoz šuta i čišćenje radnog mjesta  izvođač  je  dužan  da izvrši  odmah po 
izdatom  nalogu od  strane  investitora (nadzora). Ovakav nalog može 
uslijediti u bilo koje  vreme  u cilju sprečavanja gomilanja šuta u objektu, 
zaprečavanja gradilišta ili zaštite ranijih radova.
Sav demontirani materijal pripada investitoru, posebno  je naglašeno pod 
kojim uslovima se plaća njegov transport  sa  gradilišta.
Sav materijal, radove i cijelo gradilište, dužan je da  čuva izvođač o svom 
trošku, sve do predaje objekta.
Izvođač je dužan da se tokom rada pridržava  svih  opštih,  posebnih i 
internih propisa HTZ i PPZ.
Obračun radova se vrši na osnovu izvedenih i primljenih radova.

NAPOMENE:

Geodetski radovi:
- Izvođač je obavezan da izvrši iskolčenje osovine šetališta i svih poprečnih
profila i da ih na terenu obilježi vidnim belegama. Svi radovi moraju biti
izvršeni sa državne geodetske mreže.

- troškove snosi Izvodjač

- Postavljanje poprečnih profila od letava i prenošenje visina na iste
-          profila      ...................................      kom

-   Osiguranje  iskolčene osovine šetališta:
-          tjemena    ...................................     kom

-          profila      ...................................      kom

- ne plaća se posebno, već je  obuhvaćeno
 ponuđenim cijenama

- ne plaća se posebno

- ne plaća se posebno



Oprema gradilišta:
- Izvođač će prije početka gradnje podnijeti Investitoru na uvid projekat
organizacije i opreme za vršenje radova.
Investitor ima pravo (preko nadzora), tražiti izmjene u predloženom
projektu organizacije izgradnje i predlože mehanizacije, ukoliko isti ne
odgovaraju uslovljenoj dinamici i specifič nim uslovima izgradnje. - troškove snosi Izvodjač

1 PRIPREMNI RADOVI

1,01 Rušenje postojećeg objekta tipa čvrsta gradnja. Konstruktivni elementi 
objekta  :                                     
*temelji, podna ploča, zidna platna ,stubovi, međuspratna konstrukcija i 
stepenište su od armiranog betona 
*krovna konstrukcija je drvena 
*porkrivač je crep
Prije početka rušenja preduzeti sve mere za bezbednost radnika i susednih 
objekata i isključiti objekat sa elektro , vodovodne i kanalazacione mreže

Opremu, stolariju, instalacije , krovnu konstrukciju i pokrivač pažljivo 
demontirati
Prije početka rušenja i demontirani  materijal zapisnički predati korisniku 
na lokaciju  koju on odredi.
Pozicija obuhvata utovar i transport šuta na s.t.d. do 5 km.
Obračun za kompletno izvršenu poziciju paušalno

P=cca3000m2,  spratnost P
1 pauš. x 60.000,00 = 60.000,00

1,02 Rušenje postojećih objekata, tipa privremena gradnja (pomoćni objekti i sl). 
Konstruktivni elementi objekta  :                                     
*temelji i podna ploča su od armiranog betona 
*konstrukcija objekta je drvena.
*krovna konstrukcija je drvena.
*obloga krova, je pocinčani lim na daščanoj podlozi
*obloga zidova drvena.
Prije početka rušenja preduzeti sve mere za bezbednost radnika i susednih 
objekata i isključiti objekat sa elektro , vodovodne i kanalazacione mreže

Prije početka rušenja i demontirani  materijal zapisnički predati korisniku 
na lokaciju  koju on odredi.
Pozicija obuhvata utovar i transport šuta na s.t.d. do 5 km.
Obračun za kompletno izvršenu poziciju paušalno za sve objekte ovog tipa.

P=cca75m2,  spratnost P
1,00 pauš. x 750,00 = 750,00

1,03 Rušenje postojećih betonskih  podloga, pretpostavljene debljine d=10cm-
15cm.
Pozicija obuhvata utovar i transport šuta na s.t.d. do 5 km.
Obračun po m2 izvedene pozicije.

379,94 m2 x 6,00 = 2.279,64

1,04 Rušenje postojećih asfaltnih  podloga, pretpostavljene debljine d=10cm-
15cm.
Pozicija obuhvata utovar i transport šuta na s.t.d. do 5 km.
Obračun po m2 izvedene pozicije.

111,44 m2 x 6,00 = 668,64



1,05 Rušenje ivičnih zidova od betona ili kamena  visine do h=100cm. U cijenu 
uračunati i demontažu kapija.
Pozicija obuhvata utovar i transport šuta na s.t.d. do 5 km.
Obračun po m1 izvedene pozicije.

251,88 m1 x 10,00 = 2.518,80

1,06 Odstranjivanje grmlja i drveća. Rad obuhvata odstranjivanje grmlja do
10cm debljine, siječu stabala svih debljina sa kresanjem granja, rezanje
stabala na propisanu dužinu, iskop, izvlečenje i odvoz panjeva i stabala.

Obračun paušalno.              
1,00 pauš. x 2.000,00 = 2.000,00

1,07 Uklanjanje postojećeg mobilijara, kante za otpatke, klupe i sl...
Obračun paušalno.              

1,00 pauš. x 1.000,00 = 1.000,00

1 PRIPREMNI RADOVI - UKUPNO 69.217,08

2 RAZNI RADOVI

RAZNI RADOVI   -  OPŠTI  USLOVI

Razni radovi obuhvataju one radove na objektu koji nisu svrstani ni u jednu 
od navedenih grupa radova a moraju se izvesti pre tehničkog prijema 
objekta i primopredaje.

RAZNI RADOVI   -   OPISI  POZICIJA 

2,01 Popločavanje šetališta, betonskim pločama "TIP b" , u cementnom malteru 
1:3 d=4cm, preko predhodno izbetonirane podloge (obračunato u betonske 
radove),  u svemu prema detaljima iz projekta. 

Ploče su debljine d=8cm boja natur beton - siva, sa peskarenom površinom. 
Način ugradnje prema izboru projektanta.

Popločavanjem se moraju potpuno poštovati projektovani podužni i 
poprečni profili šetališta, kako bi se osiguralo efikasno odvodnjavanje 
šetališta.

Obračun po m2  popločane površine.
2.487,96 m2 x 35,00 = 87.078,60

2,02 Izrada i ugrađivanje betonskih ivičnjaka dim.10/25/100cm bele boje. Način 
obrade po izboru projektanta. Ivičnjaci se ugrađuju pri parternom oivičenju. 
Obračun po m1 ugrađenih ivičnjaka.

377,74 m1 x 19,00 = 7.177,06

2,03 Izrada i ugrađivanje betonskih ivičnjaka dim.5/20/100cm bele boje. Način 
obrade po izboru projektanta. Ivičnjaci se ugrađuju pri parternom oivičenju. 
Obračun po m1 ugrađenih ivičnjaka.

496,38 m1 x 18,00 = 8.934,84

2,04 Ugradnja prefabrikovanih betonski rigoli, dim. 40/50/8cm . Rigoli se 
postavljaju sredinom šetališta, na ranije pripremljenu betonsku podlogu 
d=10cm, u sloju cementnog maltera debljine u svemu prema detalju iz 
projekta. Obračun po m1 ugrađenih rigola.

359,98 m1 x 40,00 = 14.399,20



2,05 Ugradnja reljefnih ploča (upozorenje za invalide), dim. 16/16/8cm . Rigoli 
se postavljaju sredinom šetališta, na ranije pripremljenu betonsku podlogu 
d=10cm, u sloju cementnog maltera debljine u svemu prema detalju iz 
projekta. Obračun po m1 ugrađenih kocki.

359,98 m1 x 30,00 = 10.799,40

2,06 Izrada poklopaca za šahte u svemu prema detalju iz projekta  (Detalj D7).
materijalizacija:
metalni poklopac od dekapiranog lima dim.50x50x0,8cm sa oblogom od 
betonskih ploča kao popločanje "TIP b" d=3cm materijalizacije i sloga  kao 
na pripadajućem dijelu šetališta
fiksiranje:
poklopac se polaže u ankerisano ležište od profila L140x58x8.
Obračun po komadu komplet ugrađenog poklopca.

5,00 kom x 80,00 = 400,00

2,08 Humusiranje slobodnih površina: nabavka, dovoz i razastiranje zdrave 
humusne zemlje. Debljina humusa 10-20cm. Obuhvaćena završna obrada 
svih slobodnih površina, sa unutrašnjim transportom meterijala do 100 m. 
Planiranje, nabijanje lakim nabijačima i pripremom za zatravnjivanje. 
Cijenom obuhvatiti ozelenjavanje sa sadnjom trave , đubrenje, eventualnim 
zasadom cvijećai sl. Obračun po m2 obradjene površine.

309,52 m2 x 7,00 = 2.166,64

2,09 Ručni iskop rupa dim.100x100cm, uklanjanje šuta, nasipanje zdrave 
humusne zemlje u sadnim jamama, ankerisanje i nabavka I sadnja  sadnica.

Obračun po kom. Cijena obuhvata sav rad i materijal.
34,00 kom x 150,00 = 5.100,00

2 RAZNI RADOVI  -  UKUPNO 136.055,74

3 MOBILIJAR

3,01 Nabavka materijala i postavljanje klupa TIP1 (Detalj D4) u kombinacija 
beton-drvo prema priloženom detalju. 
materijalizacija:
prefabrikovano betonsko postolje svijetlo sive boje sa glatkom završnom 
obradom i sjedište od dasaka od svijetlog drveta
fiksiranje:
pričvršćeno šrafovima za čvrstu podlogu
Obračun po komadu ugradjene klupe.

13,00 kom x 300,00 = 3.900,00

3,02 Nabavka i montiranje kanti za odpatke  (Detalj D6)  prema odabiru 
projektanta.
materijalizacija:
čelik u tamno sivoj boji
fiksiranje:
pričvršćeno šrafovima za čvrstu podlogu
Obračun po komadu.

13,00 kom x 180,00 = 2.340,00

6 MOBILIJAR - UKUPNO 6.240,00



FAZA 3  -   R E K A P I T U L A C I J A :

1 PRIPREMNI RADOVI 69.217,08
2 RAZNI RADOVI 136.055,74
3 6.240,00

UKUPNO: 211.512,82

MOBILIJAR



PREDMJER   I   PREDRAČUN  RADOVA NA   UREĐENJU 
TERENA ŠETALIŠTE U ČANJU 

- FAZA 4 -

INVESTITOR:
Javno preduzeće za upravljanje Morskim Dobrom 

Crne Gore

OBJEKAT:
ŠETALIŠTE U ČANJU 

F A Z A 4

LOKACIJA:
Urbanisticka zona 3 i dio urbanističke zone 4 u zahvatu Studije lokacije 

za Sektor 51 Čanj ,Opština Bar.

OPŠTI   USLOVI   ZA   IZVOĐENJE     GRAĐEVINSKIH   

Cijena koju ponudi izvođač (i prihvati investitor)  mora biti kalkulisana 
tačno prema uslovima i  opisima  iz  ovog  elaborata,  prema   normama,   
standardima   i   tehničkim propisima. Način  obarčunavanja,  opis  rada,  
pripadajući radovi koji  su  obavezni:  pripremni,  pomoćni,  prateći,  
uslužni i  završni  -  obavezno  će  se  određivati  prema sledećim normama:

PROSJEČNE NORME U GRAĐEVINARSTVU izd. Građevinska knjiga
ISKUSTVENE NORME U GRAĐEVINARSTVU 
TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE ZAVRŠNIH RADOVA U 
GRAĐEVINARSTVU
Opšti uslovi za  izvođenje  građevinskih  radova  i  opšti uslovi uz pojedine  
radove  iz  ovog  elaborata,  norme  i  tehnički propisi  obavezuju  izvođača  
kod  svih  pozicija predmetne grupe radova, bez obzira da li  je  to  u  opisu 
posebno naglašeno. Bez posebnih napomena u tekstu pozicije,  uvijek su 
uračunati u cijenu:
SVI REDOM NABROJANI (NAVEDENI)  RADOVI,  MATERIJAL  I  
POSTUPCI.
Nabavka i dostava na gradilište svog potrebnog materijala
Razmjeravanje,  snimanje  i  prenošenje  mjera  za  potrebe  radova.
Sav  potreban  horizontalan  i  vertikalan  transport  do  radnog mesta.
Svi pripremni, pomoćni, prateći, uslužni i završni radovi  predviđeni  
normama  i  opštim  uslovima,  uključujući  i  materijal.
Čišćenje radnog mjesta po završenom ili prekinutom poslu i  odnošenje šuta 
van gradilišta, ako za datu  poziciju nije  posebno  predviđeno  (misli  se  na 
šut  koji  nastaje  normalnim radom, ako su u  pitanju  radovi  na  rušenju i 
demontaži, odvoz šuta.  
Potpuna zaštita od oštećenja svih  zatečenih  ili  ranije  vršenih radova, 
insatalacija i enterijerskih  elemenata i  obrada.
Sva normativna  povećanja  radnog  vremena  proizašla  iz  otežanih uslova 
rada.
Premjeravanja, snimanja i kalkulacije za potrebe  obračuna  koje investitor 
može zahtijevati u bilo kojoj fazi radova.
Njegovanje ugrađenog i skladištenog materijala u ekstremnim vremenskim 
uslovima.
Sav upotrebljeni materijal mora  biti  kvaliteta  koji  je  predviđen  u  opisu  
i  u  projektu, obavezno   potvrđen atestima. Ateste obezbjeđuje  izvođač  i  
sastavni  su  dio gradilišne dokumentacije, koja ostaje kod investitora.

Radovi moraju biti obavljeni tačno prema projektu i  prema  stavkama iz 
pripadajućih normi. Ako izvođač izvjesne radove  obavi kvalitetom ili 
materijalom koji nezadovoljava, dužan  je na  zahtjev  investitora  da  izvrši  
popravke,  o  svom  trošku,  u  naloženom  roku.  Ako   su radovi   izvedeni  
poboljšanim  kvalitetom,  investitor  nije   obavezan   da nadoknadi cijenu, 
ako ova nije regulisana ranije.



Investitor (nadzor)  ima  pravo  da  zahtjeva  sve  vrste  provjera radova i 
materijala, ako se sumnja u  kvalitet,  i  to u bilo kojoj  fazi  radova.  Za  
ovaj  slučaj  mora  se  oformiti komisija sa predstavnicima obije strane, po 
potrebi  pojačana neutralnim stručnim licima  ili specijalizovanom  
organizacijom.  Troškove  provjera  snosi  izvođač  ako  se  pokaže da je 
sumnja opravdana, u protivnom troškove  snosi investitor.

Eventualne naknadne i nepredviđene  radove  ili  izmjene  u radu i 
materijalu, izvođač mora najaviti prije izvršenja.  U ovom slučaju izvođač je  
obavezan  na  dopunske  ponude  i ugovore, a na zahtjev investitora mora 
oformiti  i  analize cijena i to prema gore pomenutim normama. Sve izmjene 
izvođač je obavezan da podnese na odobrenje projektantu ili Investitoru 
(nadzor). 
Radovi, koje izvođač obavi mimo tehničke dokumentacije, neće mu biti 
obračunati i isplaćeni, ako prethodno nije dobijena pisana saglasnost 
Investitora i nadzornog organa za izvođenje tih radova.
Odvoz šuta i čišćenje radnog mjesta  izvođač  je  dužan  da izvrši  odmah po 
izdatom  nalogu od  strane  investitora (nadzora). Ovakav nalog može 
uslijediti u bilo koje  vreme  u cilju sprečavanja gomilanja šuta u objektu, 
zaprečavanja gradilišta ili zaštite ranijih radova.
Sav demontirani materijal pripada investitoru, posebno  je naglašeno pod 
kojim uslovima se plaća njegov transport  sa  gradilišta.
Sav materijal, radove i cijelo gradilište, dužan je da  čuva izvođač o svom 
trošku, sve do predaje objekta.
Izvođač je dužan da se tokom rada pridržava  svih  opštih,  posebnih i 
internih propisa HTZ i PPZ.
Obračun radova se vrši na osnovu izvedenih i primljenih radova.

NAPOMENE:

Geodetski radovi:
- Izvođač je obavezan da izvrši iskolčenje osovine šetališta i svih poprečnih
profila i da ih na terenu obilježi vidnim belegama. Svi radovi moraju biti
izvršeni sa državne geodetske mreže.

- troškove snosi Izvodjač

- Postavljanje poprečnih profila od letava i prenošenje visina na iste
-          profila      ...................................      kom

-   Osiguranje  iskolčene osovine šetališta:
-          tjemena    ...................................     kom

-          profila      ...................................      kom

Oprema gradilišta:
- Izvođač će prije početka gradnje podnijeti Investitoru na uvid projekat
organizacije i opreme za vršenje radova.
Investitor ima pravo (preko nadzora), tražiti izmjene u predloženom
projektu organizacije izgradnje i predlože mehanizacije, ukoliko isti ne
odgovaraju uslovljenoj dinamici i specifič nim uslovima izgradnje. - troškove snosi Izvodjač

1 PRIPREMNI RADOVI

1,01 Rušenje postojećih objekata, tipa nadstrešnice-pokrivene terase i sl. 
Konstruktivni elementi objekta  :                                     
*temelji i podna ploča su od armiranog betona 
*konstrukcija objekta je drvena, čelična (stubovi i grede) ili betonska 
(stubovi) 
*krovna konstrukcija je drvena ili čelična
*obloga, zidova i krova, je pocinčani lim

- ne plaća se posebno, već je  obuhvaćeno
 ponuđenim cijenama

- ne plaća se posebno

- ne plaća se posebno



Prije početka rušenja preduzeti sve mere za bezbednost radnika i susednih 
objekata i isključiti objekat sa elektro , vodovodne i kanalazacione mreže

Prije početka rušenja i demontirani  materijal zapisnički predati korisniku 
na lokaciju  koju on odredi.
Pozicija obuhvata utovar i transport šuta na s.t.d. do 5 km.
Obračun za kompletno izvršenu poziciju paušalno za sve objekte ovog tipa.

P=cca75m2,  spratnost P
1,00 pauš. x 750,00 = 750,00

1,02 Rušenje ivičnih zidova od betona ili kamena  visine do h=100cm. U cijenu 
uračunati i demontažu kapija.
Pozicija obuhvata utovar i transport šuta na s.t.d. do 5 km.
Obračun po m1 izvedene pozicije.

85,02 m1 x 10,00 = 850,20

1,03 Odstranjivanje grmlja i drveća. Rad obuhvata odstranjivanje grmlja do
10cm debljine, siječu stabala svih debljina sa kresanjem granja, rezanje
stabala na propisanu dužinu, iskop, izvlečenje i odvoz panjeva i stabala.

Obračun paušalno.              
1,00 pauš. x 2.000,00 = 2.000,00

1,04 Uklanjanje postojećeg mobilijara, kante za otpatke, klupe i sl...
Obračun paušalno.              

1,00 pauš. x 500,00 = 500,00

1 PRIPREMNI RADOVI - UKUPNO 4.100,20

2 RAZNI RADOVI

RAZNI RADOVI   -  OPŠTI  USLOVI

Razni radovi obuhvataju one radove na objektu koji nisu svrstani ni u jednu 
od navedenih grupa radova a moraju se izvesti pre tehničkog prijema 
objekta i primopredaje.

RAZNI RADOVI   -   OPISI  POZICIJA 

2,01 Popločavanje šetališta, betonskim pločama "TIP b" , u cementnom malteru 
1:3 d=4cm, preko predhodno izbetonirane podloge (obračunato u betonske 
radove),  u svemu prema detaljima iz projekta. 

Ploče su debljine d=8cm boja natur beton - siva, sa peskarenom površinom. 
Način ugradnje prema izboru projektanta.

Popločavanjem se moraju potpuno poštovati projektovani podužni i 
poprečni profili šetališta, kako bi se osiguralo efikasno odvodnjavanje 
šetališta.

Obračun po m2  popločane površine.
678,44 m2 x 35,00 = 23.745,40

2,02 Izrada i ugrađivanje betonskih ivičnjaka dim.10/25/100cm bele boje. Način 
obrade po izboru projektanta. Ivičnjaci se ugrađuju pri parternom oivičenju. 
Obračun po m1 ugrađenih ivičnjaka.

172,53 m1 x 19,00 = 3.278,07

2,03 Izrada i ugrađivanje betonskih ivičnjaka dim.5/20/100cm bele boje. Način 
obrade po izboru projektanta. Ivičnjaci se ugrađuju pri parternom oivičenju. 
Obračun po m1 ugrađenih ivičnjaka.

184,49 m1 x 18,00 = 3.320,82



2,04 Ograda.  Osnovni elementi, od metala (predlog od matiranog sirovog 
inoxa), su stubovi poprečnog presjeka 4/4cm, horizontalne šipke (donja i 
gornja su iste) poprečnog presjeka 4/2cm i vertikalne šipke 4/1cm. 
Vertikalne šipke su raspoređene na međusobnim osnim rastojanjima od 
10cm, dok se stubovi nalaze na međusobnim osnim rastojianjima od 200cm 
(raspored je stub-19 vertikalnih šipki-sledeći stub).
Osnovni elementi se međusobno spajaju varenjem, a stubovi se fiksiraju za 
čvrstu podlogu-armirano betonski zid.
Svaki stub ima postolje-čeličnu ploču 30/30cm, preko koje je ankerovan u 
betonsku podlogu sa 4 šrafa.
Ograda je visine 100cm u odnosu na nivo šetališta.

88,44 m1 x 80,00 = 7.075,20

2,05 Nabavka materijala i oblaganje potpornih zidova prirodnim  kamenom  iz 
lokalnog nalazišta debljine d=20-50 mm, visine 200 i 250mm i slobodne 
dužine u cementnom malteru,  sa potrebnim ankerima i mrežom. Potrebno 
je uraditi horizontalna ojačanja, na svim horizontalnim gredama i pločama, 
tako što će se staviti jedan red kamenih ploča visine 250mm, ankerisan 
prema detalju.  Kamen zaštiti odgovarajućim premazima protiv upijanja. 
Obračun po m2.

170,18 m2 x 45,00 = 7.658,10

2,06 Izrada i montaža  poklopnih ploča na potpornim zidovima  od prirodnog 
visoko poliranog kamena debljine d=50mm i širine do 400mm. Kamen 
zaštiti odgovarajućim premazima protiv upijanja. Pozicija obuhvata i čelične 
L profile za kačenje kao prema detalju. Obračun po m1.

88,44 m1 x 35,00 = 3.095,40

2,07 Humusiranje slobodnih površina: nabavka, dovoz i razastiranje zdrave 
humusne zemlje. Debljina humusa 10-20cm. Obuhvaćena završna obrada 
svih slobodnih površina, sa unutrašnjim transportom meterijala do 100 m. 
Planiranje, nabijanje lakim nabijačima i pripremom za zatravnjivanje. 
Cijenom obuhvatiti ozelenjavanje sa sadnjom trave , đubrenje, eventualnim 
zasadom cvijećai sl. Obračun po m2 obradjene površine.

122,79 m2 x 7,00 = 859,53

2,08 Ručni iskop rupa dim.100x100cm, uklanjanje šuta, nasipanje zdrave 
humusne zemlje u sadnim jamama, ankerisanje i nabavka I sadnja  sadnica.

Obračun po kom. Cijena obuhvata sav rad i materijal.
16,00 kom x 150,00 = 2.400,00

2 RAZNI RADOVI  -  UKUPNO 51.432,52

3 MOBILIJAR

3,01 Nabavka materijala i postavljanje klupa TIP1 (Detalj D4) u kombinacija 
beton-drvo prema priloženom detalju. 
materijalizacija:
prefabrikovano betonsko postolje svijetlo sive boje sa glatkom završnom 
obradom i sjedište od dasaka od svijetlog drveta
fiksiranje:
pričvršćeno šrafovima za čvrstu podlogu
Obračun po komadu ugradjene klupe.

8,00 kom x 300,00 = 2.400,00



3,02 Nabavka i montiranje kanti za odpatke  (Detalj D6)  prema odabiru 
projektanta.
materijalizacija:
čelik u tamno sivoj boji
fiksiranje:
pričvršćeno šrafovima za čvrstu podlogu
Obračun po komadu.

8,00 kom x 180,00 = 1.440,00

6 MOBILIJAR - UKUPNO 3.840,00



FAZA 4  -   R E K A P I T U L A C I J A :

1 PRIPREMNI RADOVI 4.100,20
2 RAZNI RADOVI 51.432,52
3 3.840,00

UKUPNO: 59.372,72

MOBILIJAR



FAZA 1 165.428,40

FAZA 2 150.845,17

FAZA 3 211.512,82

FAZA 4 59.372,72

SVE UKUPNO: 587.159,11

  R E K A P I T U L A C I J A :
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POPLOČANJE "TIPa" NA TRGU_VELIKE BETONSKE PLOČE 120/40

SLAGANJE U PRAVCU PRIKAZANOM NA CRTEŽU SITUACIJE

BOJA TAMNIJEG NATUR BETONA-SIVA / POVRŠINA- PJESKARENA

POPLOČANJE "TIPb" ZA LUNGOMARE_VELIKE BETONSKE PLOČE

SLOG PO DETALJU/U PRAVCU PRIKAZANOM NA CRTEŽU SITUACIJE

BOJA NATUR BETONA-SIVA / POVRŠINA- PJESKARENA

BETONSKI IVIČNJAK_ŠIRINA 10cm_POSTAVLJA SE NA PRELAZU

POPLOČANJA U ZELENILO I NA SPOJEVIMA RAZLIČITIH

PLOČNIKA_BOJA BIJELA_POZICIJE PREMA CRTEŽU_PRIKAZAN NA

DETALJNIM PRESJECIMA npr. PRESJEK NA STACIONAŽI 0+87.32

ZELENI POJAS_širina 1m

(bordura-betonski ivičnjak 2x10cm

+70cm trava i nisko rastinje)

BOR_Pinus Hale Pensis

Pinus Pinaster_Pinus Pinea

POPLOČANE POVRŠINE

LEGENDA:

MOBILIJAR

KLUPA "TIP1"

KANTA

ZELENE POVRŠINE

Objekat

Vodeci
projektant

Odgovorni
projektant

Saradnik

PROJEKTANT: INVESTITOR:

Dio tehnicke
dokumentacije:

Prilog: Br. priloga: Br. strane:

Datum revizije i M.P.Datum izrade i M.P.

CIVIL ENGINEER D.O.O. JAVNO PREDUZECE ZA UPRAVLJANJE
MORSKIM DOBROM CRNE GORE

Aleksa Dajović,dipl.inž.arh.

Lokacija:
KATASTARSKE PARCELE ILI NJIHOVE DJELOVE:
4374, 4376, 4472, 4378, 4379, 4381, 4382, 4383,  4384, 4351

2 , 4386, 4388, 4389, 4474, 4472, 3541
2 , 3538/1. 3538

2 , 3541
1 ,

3546 SVE K.O. MIŠIĆI, OPŠTINA BAR

Vrsta tehnicke dokumentacije:

Razmjera:

OBALNO ŠETALIŠTE U ČANJU, OZNAČENO KAO UP1
PREMA DSL-u SEKTORA 51

GLAVNI PROJEKAT

ARHITEKTURA

2.3SITUACIJA FAZA 3

1:250Aleksa Dajović,dipl.inž.arh.
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POPLOČANJE "TIPa" NA TRGU_VELIKE BETONSKE PLOČE 120/40

SLAGANJE U PRAVCU PRIKAZANOM NA CRTEŽU SITUACIJE

BOJA TAMNIJEG NATUR BETONA-SIVA / POVRŠINA-PJESKARENA

POPLOČANJE "TIPb" ZA LUNGOMARE_VELIKE BETONSKE PLOČE

SLOG PO DETALJU/U PRAVCU PRIKAZANOM NA CRTEŽU SITUACIJE

B O J A  N A T U R  B E T O N A - S I V A  /  P O V R Š I N A - P J E S K A R E N A

BETONSKI IVIČNJAK_ŠIRINA 10cm_POSTAVLJA SE NA PRELAZU

P O P L O Č A N J A  U  Z E L E N I L O  I  N A  S P O J E V I M A  R A Z L I Č I T I H

PLOČNIKA_BOJA BIJELA_POZICIJE PREMA CRTEŽU_PRIKAZAN NA

DETALJNIM PRESJECIMA npr. PRESJEK NA STACIONAŽI 0+87.32

ZELENI POJAS_širina 1m

(bordura-betonski ivičnjak 2x10cm

+70cm trava i nisko rastinje)

BOR_Pinus Hale Pensis

Pinus Pinaster_Pinus Pinea

PO P LOČ A NE  PO VR ŠI NE

DRVENO POPLOČANJE DIJELA LUNGOMARE_DASKE SIBIRSKOG

ARIŠA DEBLJINE 2.2cm NA PODKONSTRUKCIJI_ŠIRNA 2m

LEGENDA:

MOBILIJAR

K L U P A  " T I P 1 "

KANTA

Z E L E N E  P O V R Š I N E

ŠETALIŠTE - FAZA 1

Objekat

Vodeci
projektant

Odgovorni
projektant

Saradnik

PROJEKTANT: INVESTITOR:

Dio tehnicke
dokumentacije:

Prilog: Br. priloga: Br. strane:

Datum revizije i M.P.Datum izrade i M.P.

CIVIL ENGINEER D.O.O. JAVNO PREDUZECE ZA UPRAVLJANJE
MORSKIM DOBROM CRNE GORE

Lokacija:
KATASTARSKE PARCELE ILI NJIHOVE DJELOVE:
4374, 4376, 4472, 4378, 4379, 4381, 4382, 4383,  4384, 4351

2 , 4386, 4388, 4389, 4474, 4472, 3541
2 , 3538/1. 3538

2 , 3541
1 ,

3546 SVE K.O. MIŠIĆI, OPŠTINA BAR

Vrsta tehnicke dokumentacije:

Razmjera:
1:100

OBALNO ŠETALIŠTE U ČANJU, OZNAČENO KAO UP1
PREMA DSL-u SEKTORA 51

GLAVNI PROJEKAT

ARHITEKTURA

OSNOVA ŠETALIŠTA

FAZA 1 - DIO 1

OD PR 24 - PR 35

3a-1

Aleksa Dajović,dipl.inž.arh.

Aleksa Dajović,dipl.inž.arh.

T

R

O

T

O

A

R

 

(

B

E

T

O

N

)

A
S

F
A

L
T

N
I 
P

U
T

ASFALTN
I PU

T

A
S

F
A

L
T

N
I
 
P

U
T

BETO
N

BETO
N

BETO
N

TROTOAR (ASFALT)

P  L  A  Ž  A

3.22
3.753.26

3.22

3.07

3.13

3.18

3.21

3.15

3.11

3.25

3.31

3.74

3.16

3.30

3.27 3.05
3.763.30

3.27
3.11

3.11

3.18

3.23
3.23 3.25

3.18

3.15

3.27

3.31

3.78

3.13

3.31

3.14

3.19

3.20

3.14

3.213.85
3.38

3.33
3.34

3.833.34

3.12
3.82

3.35

3.32

3.20

3.21

3.19
3.22

3.17

3.14

3.30

3.36

3.84

3.36
3.56

3.13

3.29

3.34
3.813.35

3.28

3.15

3.18

3.24
3.25

3.18

3.13

3.28

3.36

3.82
3.37

3.12

3.52

3.42
3.89

3.36 3.403.92
3.44

3.39
3.39

3.833.36

3.38
3.833.37

3.31

3.18

3.21

3.22
3.24

3.24

3.22

3.14
3.14

3.31

3.35

3.81

3.37

3.53

3.32

3.31
3.81

3.35

3.30

3.18

3.22

3.24
3.24

2.99

3.06

3.08 3.01
3.00

3.04

3.08

3.16
3.12

3.11
3.13

3.02

3.14

3.18

3.11
3.08

3.07
3.12

3.08

3.04

3.24

3.23

3.23
3.72

3.23

3.19
3.07

3.02

3.18

3.25
3.72

3.00

3.21

2.98
3.723.27

3.21
3.03

3.07

3.20

3.26
3.72

3.01

3.03
3.723.26

3.21

3.06
3.04

3.20

3.27

3.72

3.06
3.33

3.25

3.10

3.22

3.24

3.72
3.24

3.21

3.17 3.36

3.15
3.153.35 3.25

3.22

3.06P
R

O
L
A

Z

P
R

O
L
A

Z

P
R

O
L
A

Z



POPLOČANJE "TIPa" NA TRGU_VELIKE BETONSKE PLOČE 120/40

SLAGANJE U PRAVCU PRIKAZANOM NA CRTEŽU S ITUACIJE

BOJA TAMNIJEG NATUR BETONA-SIVA / POVRŠINA-PJESKARENA

POPLOČANJE "TIPb" ZA LUNGOMARE_VELIKE BETONSKE PLOČE

SLOG PO DETALJU/U PRAVCU PRIKAZANOM NA CRTEŽU SITUACIJE

B O J A  N A T U R  B E T O N A - S I V A  /  P O V R Š I N A - P J E S K A R E N A

BETONSKI IVIČNJAK_ŠIRINA 10cm_POSTAVLJA SE NA PRELAZU

P O P L O Č A N J A  U  Z E L E N I L O  I  N A  S P O J E V I M A  R A Z L I Č I T I H

PLOČNIKA_BOJA BIJELA_POZICIJE PREMA CRTEŽU_PRIKAZAN NA

DETALJNIM PRESJECIMA npr. PRESJEK NA STACIONAŽI 0+87.32

ZELENI POJAS_širina 1m

(bordura-betonski ivičnjak 2x10cm

+70cm trava i nisko rastinje)

BOR_Pinus Hale Pensis

Pinus Pinaster_Pinus Pinea

PO PLO Č AN E P O VR ŠIN E

DRVENO POPLOČANJE DIJELA LUNGOMARE_DASKE SIBIRSKOG

ARIŠA DEBLJINE 2.2cm NA PODKONSTRUKCIJI_ŠIRNA 2m

LEGENDA:

MOBILIJAR

K L U P A  " T I P 1 "

KANTA

Z E L E N E  P O V R Š I N E

ŠETALIŠTE - FAZA 1

Objekat

Vodeci
projektant

Odgovorni
projektant

Saradnik

PROJEKTANT: INVESTITOR:

Dio tehnicke
dokumentacije:

Prilog: Br. priloga: Br. strane:

Datum revizije i M.P.Datum izrade i M.P.

CIVIL ENGINEER D.O.O. JAVNO PREDUZECE ZA UPRAVLJANJE
MORSKIM DOBROM CRNE GORE

Lokacija:
KATASTARSKE PARCELE ILI NJIHOVE DJELOVE:
4374, 4376, 4472, 4378, 4379, 4381, 4382, 4383,  4384, 4351

2 , 4386, 4388, 4389, 4474, 4472, 3541
2 , 3538/1. 3538

2 , 3541
1 ,

3546 SVE K.O. MIŠIĆI, OPŠTINA BAR

Vrsta tehnicke dokumentacije:

Razmjera:
1:100

OBALNO ŠETALIŠTE U ČANJU, OZNAČENO KAO UP1
PREMA DSL-u SEKTORA 51

GLAVNI PROJEKAT

ARHITEKTURA

OSNOVA ŠETALIŠTA

FAZA 1 - DIO 2

OD PR 35 - PR 44

3a-2

Aleksa Dajović,dipl.inž.arh.

Aleksa Dajović,dipl.inž.arh.
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POPLOČANJE "TIPa" NA TRGU_VELIKE BETONSKE PLOČE 120/40

SLAGANJE U PRAVCU PRIKAZANOM NA CRTEŽU S ITUACIJE

BOJA TAMNIJEG NATUR BETONA-SIVA / POVRŠINA-PJESKARENA

POPLOČANJE "TIPb" ZA LUNGOMARE_VELIKE BETONSKE PLOČE

SLOG PO DETALJU/U PRAVCU PRIKAZANOM NA CRTEŽU SITUACIJE

B O J A  N A T U R  B E T O N A - S I V A  /  P O V R Š I N A - P J E S K A R E N A

BETONSKI IVIČNJAK_ŠIRINA 10cm_POSTAVLJA SE NA PRELAZU

P O P L O Č A N J A  U  Z E L E N I L O  I  N A  S P O J E V I M A  R A Z L I Č I T I H

PLOČNIKA_BOJA BIJELA_POZICIJE PREMA CRTEŽU_PRIKAZAN NA

DETALJNIM PRESJECIMA npr. PRESJEK NA STACIONAŽI 0+87.32

ZELENI POJAS_širina 1m

(bordura-betonski ivičnjak 2x10cm

+70cm trava i nisko rastinje)

BOR_Pinus Hale Pensis

Pinus Pinaster_Pinus Pinea

PO PLO Č AN E P O VR ŠIN E

DRVENO POPLOČANJE DIJELA LUNGOMARE_DASKE SIBIRSKOG

ARIŠA DEBLJINE 2.2cm NA PODKONSTRUKCIJI_ŠIRNA 2m

LEGENDA:

MOBILIJAR

K L U P A  " T I P 1 "

KANTA

Z E L E N E  P O V R Š I N E

ŠETALIŠTE - FAZA 2

Objekat

Vodeci
projektant

Odgovorni
projektant

Saradnik

PROJEKTANT: INVESTITOR:

Dio tehnicke
dokumentacije:

Prilog: Br. priloga: Br. strane:

Datum revizije i M.P.Datum izrade i M.P.

CIVIL ENGINEER D.O.O. JAVNO PREDUZECE ZA UPRAVLJANJE
MORSKIM DOBROM CRNE GORE

Lokacija:
KATASTARSKE PARCELE ILI NJIHOVE DJELOVE:
4374, 4376, 4472, 4378, 4379, 4381, 4382, 4383,  4384, 4351

2 , 4386, 4388, 4389, 4474, 4472, 3541
2 , 3538/1. 3538

2 , 3541
1 ,

3546 SVE K.O. MIŠIĆI, OPŠTINA BAR

Vrsta tehnicke dokumentacije:

Razmjera:
1:100

OBALNO ŠETALIŠTE U ČANJU, OZNAČENO KAO UP1
PREMA DSL-u SEKTORA 51

GLAVNI PROJEKAT

ARHITEKTURA

OSNOVA ŠETALIŠTA

FAZA 2 - DIO 1

OD PR 0 - PR 13

3b-1

Aleksa Dajović,dipl.inž.arh.

Aleksa Dajović,dipl.inž.arh.
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POPLOČANJE "TIPa" NA TRGU_VELIKE BETONSKE PLOČE 120/40

SLAGANJE U PRAVCU PRIKAZANOM NA CRTEŽU SITUACIJE

BOJA TAMNIJEG NATUR BETONA-SIVA / POVRŠINA-PJESKARENA

POPLOČANJE "TIPb" ZA LUNGOMARE_VELIKE BETONSKE PLOČE

SLOG PO DETALJU/U PRAVCU PRIKAZANOM NA CRTEŽU SITUACIJE

B O J A  N A T U R  B E T O N A - S I V A  /  P O V R Š I N A - P J E S K A R E N A

BETONSKI IVIČNJAK_ŠIRINA 10cm_POSTAVLJA SE NA PRELAZU

P O P L O Č A N J A  U  Z E L E N I L O  I  N A  S P O J E V I M A  R A Z L I Č I T I H

PLOČNIKA_BOJA BIJELA_POZICIJE PREMA CRTEŽU_PRIKAZAN NA

DETALJNIM PRESJECIMA npr. PRESJEK NA STACIONAŽI 0+87.32

ZELENI POJAS_širina 1m

(bordura-betonski ivičnjak 2x10cm

+70cm trava i nisko rastinje)

BOR_Pinus Hale Pensis

Pinus Pinaster_Pinus Pinea

PO P LOČ A NE  PO VR ŠIN E

DRVENO POPLOČANJE DIJELA LUNGOMARE_DASKE SIBIRSKOG

ARIŠA DEBLJINE 2.2cm NA PODKONSTRUKCIJI_ŠIRNA 2m

LEGENDA:

MOBILIJAR

K L U P A  " T I P 1 "

KANTA

Z E L E N E  P O V R Š I N E

ŠETALIŠTE - FAZA 2

Objekat

Vodeci
projektant

Odgovorni
projektant

Saradnik

PROJEKTANT: INVESTITOR:

Dio tehnicke
dokumentacije:

Prilog: Br. priloga: Br. strane:

Datum revizije i M.P.Datum izrade i M.P.

CIVIL ENGINEER D.O.O. JAVNO PREDUZECE ZA UPRAVLJANJE
MORSKIM DOBROM CRNE GORE

Lokacija:
KATASTARSKE PARCELE ILI NJIHOVE DJELOVE:
4374, 4376, 4472, 4378, 4379, 4381, 4382, 4383,  4384, 4351

2 , 4386, 4388, 4389, 4474, 4472, 3541
2 , 3538/1. 3538

2 , 3541
1 ,

3546 SVE K.O. MIŠIĆI, OPŠTINA BAR

Vrsta tehnicke dokumentacije:

Razmjera:
1:100

OBALNO ŠETALIŠTE U ČANJU, OZNAČENO KAO UP1
PREMA DSL-u SEKTORA 51

GLAVNI PROJEKAT

ARHITEKTURA

OSNOVA ŠETALIŠTA

FAZA 2 - DIO 2

OD PR 13 - PR 24

3b-2

Aleksa Dajović,dipl.inž.arh.

Aleksa Dajović,dipl.inž.arh.
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POPLOČANJE "TIPa" NA TRGU_VELIKE BETONSKE PLOČE 120/40

SLAGANJE U PRAVCU PRIKAZANOM NA CRTEŽU S ITUACIJE

BOJA TAMNIJEG NATUR BETONA-SIVA / POVRŠINA-PJESKARENA

POPLOČANJE "TIPb" ZA LUNGOMARE_VELIKE BETONSKE PLOČE

SLOG PO DETALJU/U PRAVCU PRIKAZANOM NA CRTEŽU SITUACIJE

B O J A  N A T U R  B E T O N A - S I V A  /  P O V R Š I N A - P J E S K A R E N A

BETONSKI IVIČNJAK_ŠIRINA 10cm_POSTAVLJA SE NA PRELAZU

P O P L O Č A N J A  U  Z E L E N I L O  I  N A  S P O J E V I M A  R A Z L I Č I T I H

PLOČNIKA_BOJA BIJELA_POZICIJE PREMA CRTEŽU_PRIKAZAN NA

DETALJNIM PRESJECIMA npr. PRESJEK NA STACIONAŽI 0+87.32

ZELENI POJAS_širina 1m

(bordura-betonski ivičnjak 2x10cm

+70cm trava i nisko rastinje)

BOR_Pinus Hale Pensis

Pinus Pinaster_Pinus Pinea

P O PLO ČA N E P OV RŠ IN E

DRVENO POPLOČANJE DIJELA LUNGOMARE_DASKE SIBIRSKOG

ARIŠA DEBLJINE 2.2cm NA PODKONSTRUKCIJI_ŠIRNA 2m

LEGENDA:
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Z E L E N E  P O V R Š I N E
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Vodeci
projektant

Odgovorni
projektant

Saradnik

PROJEKTANT: INVESTITOR:

Dio tehnicke
dokumentacije:

Prilog: Br. priloga: Br. strane:

Datum revizije i M.P.Datum izrade i M.P.

CIVIL ENGINEER D.O.O. JAVNO PREDUZECE ZA UPRAVLJANJE
MORSKIM DOBROM CRNE GORE

Lokacija:
KATASTARSKE PARCELE ILI NJIHOVE DJELOVE:
4374, 4376, 4472, 4378, 4379, 4381, 4382, 4383,  4384, 4351

2 , 4386, 4388, 4389, 4474, 4472, 3541
2 , 3538/1. 3538

2 , 3541
1 ,

3546 SVE K.O. MIŠIĆI, OPŠTINA BAR

Vrsta tehnicke dokumentacije:

Razmjera:
1:100

OBALNO ŠETALIŠTE U ČANJU, OZNAČENO KAO UP1
PREMA DSL-u SEKTORA 51

GLAVNI PROJEKAT

ARHITEKTURA

OSNOVA ŠETALIŠTA

FAZA 3 - DIO 1
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POPLOČANJE "TIPa" NA TRGU_VELIKE BETONSKE PLOČE 120/40

SLAGANJE U PRAVCU PRIKAZANOM NA CRTEŽU S ITUACIJE

BOJA TAMNIJEG NATUR BETONA-SIVA / POVRŠINA-PJESKARENA

POPLOČANJE "TIPb" ZA LUNGOMARE_VELIKE BETONSKE PLOČE
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DETALJNIM PRESJECIMA npr. PRESJEK NA STACIONAŽI 0+87.32
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Pinus Pinaster_Pinus Pinea
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Objekat
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projektant

Odgovorni
projektant
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PROJEKTANT: INVESTITOR:

Dio tehnicke
dokumentacije:

Prilog: Br. priloga: Br. strane:

Datum revizije i M.P.Datum izrade i M.P.
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1 ,

3546 SVE K.O. MIŠIĆI, OPŠTINA BAR

Vrsta tehnicke dokumentacije:
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OBALNO ŠETALIŠTE U ČANJU, OZNAČENO KAO UP1
PREMA DSL-u SEKTORA 51
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SLAGANJE U PRAVCU PRIKAZANOM NA CRTEŽU SITUACIJE
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P O P L O Č A N J A  U  Z E L E N I L O  I  N A  S P O J E V I M A  R A Z L I Č I T I H

PLOČNIKA_BOJA BIJELA_POZICIJE PREMA CRTEŽU_PRIKAZAN NA

DETALJNIM PRESJECIMA npr. PRESJEK NA STACIONAŽI 0+87.32

ZELENI POJAS_širina 1m

(bordura-betonski ivičnjak 2x10cm

+70cm trava i nisko rastinje)

BOR_Pinus Hale Pensis

Pinus Pinaster_Pinus Pinea

PO PLO Č AN E PO VR ŠIN E

DRVENO POPLOČANJE DIJELA LUNGOMARE_DASKE SIBIRSKOG

ARIŠA DEBLJINE 2.2cm NA PODKONSTRUKCIJI_ŠIRNA 2m

LEGENDA:

MOBILIJAR

K L U P A  " T I P 1 "

KANTA

Z E L E N E  P O V R Š I N E

ŠETALIŠTE - FAZA 4

Objekat

Vodeci
projektant

Odgovorni
projektant

Saradnik

PROJEKTANT: INVESTITOR:

Dio tehnicke
dokumentacije:

Prilog: Br. priloga: Br. strane:

Datum revizije i M.P.Datum izrade i M.P.

CIVIL ENGINEER D.O.O. JAVNO PREDUZECE ZA UPRAVLJANJE
MORSKIM DOBROM CRNE GORE

Lokacija:
KATASTARSKE PARCELE ILI NJIHOVE DJELOVE:
4374, 4376, 4472, 4378, 4379, 4381, 4382, 4383,  4384, 4351

2 , 4386, 4388, 4389, 4474, 4472, 3541
2 , 3538/1. 3538

2 , 3541
1 ,

3546 SVE K.O. MIŠIĆI, OPŠTINA BAR

Vrsta tehnicke dokumentacije:

Razmjera:
1:100

OBALNO ŠETALIŠTE U ČANJU, OZNAČENO KAO UP1
PREMA DSL-u SEKTORA 51

GLAVNI PROJEKAT

ARHITEKTURA

OSNOVA ŠETALIŠTA

FAZA 4 - DIO 1

OD PR 67 - PR 75

3d-1

Aleksa Dajović,dipl.inž.arh.

Aleksa Dajović,dipl.inž.arh.
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POPLOČANJE "TIPa" NA TRGU_VELIKE BETONSKE PLOČE 120/40

SLAGANJE U PRAVCU PRIKAZANOM NA CRTEŽU SITUACIJE

BOJA TAMNIJEG NATUR BETONA-SIVA / POVRŠINA-PJESKARENA

POPLOČANJE "TIPb" ZA LUNGOMARE_VELIKE BETONSKE PLOČE

SLOG PO DETALJU/U PRAVCU PRIKAZANOM NA CRTEŽU SITUACIJE

B O J A  N A T U R  B E T O N A - S I V A  /  P O V R Š I N A - P J E S K A R E N A

BETONSKI IVIČNJAK_ŠIRINA 10cm_POSTAVLJA SE NA PRELAZU

P O P L O Č A N J A  U  Z E L E N I L O  I  N A  S P O J E V I M A  R A Z L I Č I T I H

PLOČNIKA_BOJA BIJELA_POZICIJE PREMA CRTEŽU_PRIKAZAN NA

DETALJNIM PRESJECIMA npr. PRESJEK NA STACIONAŽI 0+87.32

ZELENI POJAS_širina 1m

(bordura-betonski ivičnjak 2x10cm

+70cm trava i nisko rastinje)

BOR_Pinus Hale Pensis

Pinus Pinaster_Pinus Pinea

P OP LO ČA NE  PO V RŠ INE

DRVENO POPLOČANJE DIJELA LUNGOMARE_DASKE SIBIRSKOG

ARIŠA DEBLJINE 2.2cm NA PODKONSTRUKCIJI_ŠIRNA 2m

LEGENDA:

MOBILIJAR

K L U P A  " T I P 1 "

KANTA

Z E L E N E  P O V R Š I N E

ŠETALIŠTE - FAZA 4

Objekat

Vodeci
projektant

Odgovorni
projektant

Saradnik

PROJEKTANT: INVESTITOR:

Dio tehnicke
dokumentacije:

Prilog: Br. priloga: Br. strane:

Datum revizije i M.P.Datum izrade i M.P.

CIVIL ENGINEER D.O.O. JAVNO PREDUZECE ZA UPRAVLJANJE
MORSKIM DOBROM CRNE GORE

Lokacija:
KATASTARSKE PARCELE ILI NJIHOVE DJELOVE:
4374, 4376, 4472, 4378, 4379, 4381, 4382, 4383,  4384, 4351

2 , 4386, 4388, 4389, 4474, 4472, 3541
2 , 3538/1. 3538

2 , 3541
1 ,

3546 SVE K.O. MIŠIĆI, OPŠTINA BAR

Vrsta tehnicke dokumentacije:

Razmjera:
1:100

OBALNO ŠETALIŠTE U ČANJU, OZNAČENO KAO UP1
PREMA DSL-u SEKTORA 51

GLAVNI PROJEKAT

ARHITEKTURA

OSNOVA ŠETALIŠTA

FAZA 4 - DIO 2

OD PR 75 - PR 81

3d-2

Aleksa Dajović,dipl.inž.arh.

Aleksa Dajović,dipl.inž.arh.
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Objekat

Vodeci
projektant

Odgovorni
projektant

Saradnik

PROJEKTANT: INVESTITOR:

Dio tehnicke
dokumentacije:

Prilog: Br. priloga: Br. strane:

Datum revizije i M.P.Datum izrade i M.P.

CIVIL ENGINEER D.O.O. JAVNO PREDUZECE ZA UPRAVLJANJE
MORSKIM DOBROM CRNE GORE

Aleksa Dajović,dipl.inž.arh.

Lokacija:
KATASTARSKE PARCELE ILI NJIHOVE DJELOVE:
4374, 4376, 4472, 4378, 4379, 4381, 4382, 4383,  4384, 4351

2 , 4386, 4388, 4389, 4474, 4472, 3541
2 , 3538/1. 3538

2 , 3541
1 ,

3546 SVE K.O. MIŠIĆI, OPŠTINA BAR

Vrsta tehnicke dokumentacije:

Razmjera:

OBALNO ŠETALIŠTE U ČANJU, OZNAČENO KAO UP1
PREMA DSL-u SEKTORA 51

GLAVNI PROJEKAT

ARHITEKTURA 1:50

KARAKTERISTIČAN DETALJ ZIDOVA

Aleksa Dajović,dipl.inž.arh.

PR 0    0 + 000.00 4.1

čelična ograda(h=100cm)

detalj "D1"

kamena ploča

40.00

30.00

vodovodna cijev Ø180

el. kabal

pvc "gal" štitnik

traka Fe-Zn 25x4mm

TK PVC cijev 2xØ110

planirani atmosferski kolektor Ø 300

fekalna kanalizacija Ø250
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KARAKTERISTIČAN DETALJ ZIDOVA
PR 1    0 + 002.16

Objekat

Vodeci
projektant

Odgovorni
projektant

Saradnik

PROJEKTANT: INVESTITOR:

Dio tehnicke
dokumentacije:

Prilog: Br. priloga: Br. strane:

Datum revizije i M.P.Datum izrade i M.P.

CIVIL ENGINEER D.O.O. JAVNO PREDUZECE ZA UPRAVLJANJE
MORSKIM DOBROM CRNE GORE

Aleksa Dajović,dipl.inž.arh.

Lokacija:
KATASTARSKE PARCELE ILI NJIHOVE DJELOVE:
4374, 4376, 4472, 4378, 4379, 4381, 4382, 4383,  4384, 4351

2 , 4386, 4388, 4389, 4474, 4472, 3541
2 , 3538/1. 3538

2 , 3541
1 ,

3546 SVE K.O. MIŠIĆI, OPŠTINA BAR

Vrsta tehnicke dokumentacije:

Razmjera:

OBALNO ŠETALIŠTE U ČANJU, OZNAČENO KAO UP1
PREMA DSL-u SEKTORA 51

GLAVNI PROJEKAT

ARHITEKTURAAleksa Dajović,dipl.inž.arh.

4.2

1:50

čelična ograda(h=100cm)

detalj "D1"

kamena ploča

40.00

30.00

vodovodna cijev Ø180

el. kabal

pvc "gal" štitnik

traka Fe-Zn 25x4mm

TK PVC cijev 2xØ110

planirani atmosferski kolektor Ø 300

fekalna kanalizacija Ø250

l

i

n

i

j

a

 

p

o

s

t

o

j

e

ć

e

g

 

t

e

r

e

n

a

2%
2%



KARAKTERISTIČAN DETALJ ZIDOVA
PR 2    0 + 017.34

Objekat

Vodeci
projektant

Odgovorni
projektant

Saradnik

PROJEKTANT: INVESTITOR:

Dio tehnicke
dokumentacije:

Prilog: Br. priloga: Br. strane:

Datum revizije i M.P.Datum izrade i M.P.

CIVIL ENGINEER D.O.O. JAVNO PREDUZECE ZA UPRAVLJANJE
MORSKIM DOBROM CRNE GORE

Aleksa Dajović,dipl.inž.arh.

Lokacija:
KATASTARSKE PARCELE ILI NJIHOVE DJELOVE:
4374, 4376, 4472, 4378, 4379, 4381, 4382, 4383,  4384, 4351

2 , 4386, 4388, 4389, 4474, 4472, 3541
2 , 3538/1. 3538

2 , 3541
1 ,

3546 SVE K.O. MIŠIĆI, OPŠTINA BAR

Vrsta tehnicke dokumentacije:

Razmjera:

OBALNO ŠETALIŠTE U ČANJU, OZNAČENO KAO UP1
PREMA DSL-u SEKTORA 51

GLAVNI PROJEKAT

ARHITEKTURAAleksa Dajović,dipl.inž.arh.

4.3

1:50

čelična ograda(h=100cm)

detalj "D1"

kamena ploča

40.00

30.00

vodovodna cijev Ø180

el. kabal

pvc "gal" štitnik

TK PVC cijev 2xØ110

planirani atmosferski kolektor Ø 300

fekalna kanalizacija Ø250

traka Fe-Zn 25x4mm
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KARAKTERISTIČAN DETALJ ZIDOVA
PR 3    0 + 036.66

Objekat

Vodeci
projektant

Odgovorni
projektant

Saradnik

PROJEKTANT: INVESTITOR:

Dio tehnicke
dokumentacije:

Prilog: Br. priloga: Br. strane:

Datum revizije i M.P.Datum izrade i M.P.

CIVIL ENGINEER D.O.O. JAVNO PREDUZECE ZA UPRAVLJANJE
MORSKIM DOBROM CRNE GORE

Aleksa Dajović,dipl.inž.arh.

Lokacija:
KATASTARSKE PARCELE ILI NJIHOVE DJELOVE:
4374, 4376, 4472, 4378, 4379, 4381, 4382, 4383,  4384, 4351

2 , 4386, 4388, 4389, 4474, 4472, 3541
2 , 3538/1. 3538

2 , 3541
1 ,

3546 SVE K.O. MIŠIĆI, OPŠTINA BAR

Vrsta tehnicke dokumentacije:

Razmjera:

OBALNO ŠETALIŠTE U ČANJU, OZNAČENO KAO UP1
PREMA DSL-u SEKTORA 51

GLAVNI PROJEKAT

ARHITEKTURAAleksa Dajović,dipl.inž.arh.

4.4

1:50

vodovodna cijev Ø180

el. kabal

pvc "gal" štitnik

traka Fe-Zn 25x4mm

TK PVC cijev 2xØ110

planirani atmosferski kolektor Ø 300

fekalna kanalizacija Ø250

čelična ograda(h=100cm)

detalj "D1"

kamena ploča

40.00

30.00
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KARAKTERISTIČAN DETALJ ZIDOVA
PR 4    0 + 044.17

Objekat

Vodeci
projektant

Odgovorni
projektant

Saradnik

PROJEKTANT: INVESTITOR:

Dio tehnicke
dokumentacije:

Prilog: Br. priloga: Br. strane:

Datum revizije i M.P.Datum izrade i M.P.

CIVIL ENGINEER D.O.O. JAVNO PREDUZECE ZA UPRAVLJANJE
MORSKIM DOBROM CRNE GORE

Aleksa Dajović,dipl.inž.arh.

Lokacija:
KATASTARSKE PARCELE ILI NJIHOVE DJELOVE:
4374, 4376, 4472, 4378, 4379, 4381, 4382, 4383,  4384, 4351

2 , 4386, 4388, 4389, 4474, 4472, 3541
2 , 3538/1. 3538

2 , 3541
1 ,

3546 SVE K.O. MIŠIĆI, OPŠTINA BAR

Vrsta tehnicke dokumentacije:

Razmjera:

OBALNO ŠETALIŠTE U ČANJU, OZNAČENO KAO UP1
PREMA DSL-u SEKTORA 51

GLAVNI PROJEKAT

ARHITEKTURAAleksa Dajović,dipl.inž.arh.

4.5

1:50

vodovodna cijev Ø180

el. kabal

pvc "gal" štitnik

traka Fe-Zn 25x4mm

TK PVC cijev 2xØ110

planirani atmosferski kolektor Ø 300

fekalna kanalizacija Ø250

čelična ograda(h=100cm)

detalj "D1"

kamena ploča

40.00

30.00
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KARAKTERISTIČAN DETALJ ZIDOVA
PR 5    0 + 051.68

Objekat

Vodeci
projektant

Odgovorni
projektant

Saradnik

PROJEKTANT: INVESTITOR:

Dio tehnicke
dokumentacije:

Prilog: Br. priloga: Br. strane:

Datum revizije i M.P.Datum izrade i M.P.

CIVIL ENGINEER D.O.O. JAVNO PREDUZECE ZA UPRAVLJANJE
MORSKIM DOBROM CRNE GORE

Aleksa Dajović,dipl.inž.arh.

Lokacija:
KATASTARSKE PARCELE ILI NJIHOVE DJELOVE:
4374, 4376, 4472, 4378, 4379, 4381, 4382, 4383,  4384, 4351

2 , 4386, 4388, 4389, 4474, 4472, 3541
2 , 3538/1. 3538

2 , 3541
1 ,

3546 SVE K.O. MIŠIĆI, OPŠTINA BAR

Vrsta tehnicke dokumentacije:

Razmjera:

OBALNO ŠETALIŠTE U ČANJU, OZNAČENO KAO UP1
PREMA DSL-u SEKTORA 51

GLAVNI PROJEKAT

ARHITEKTURAAleksa Dajović,dipl.inž.arh.

4.6

1:50

vodovodna cijev Ø180

el. kabal

pvc "gal" štitnik

traka Fe-Zn 25x4mm

TK PVC cijev 2xØ110

planirani atmosferski kolektor Ø 300

fekalna kanalizacija Ø250

čelična ograda(h=100cm)

detalj "D1"

kamena ploča

40.00

30.00
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KARAKTERISTIČAN DETALJ ZIDOVA
PR 6    0 + 070.00

Objekat

Vodeci
projektant

Odgovorni
projektant

Saradnik

PROJEKTANT: INVESTITOR:

Dio tehnicke
dokumentacije:

Prilog: Br. priloga: Br. strane:

Datum revizije i M.P.Datum izrade i M.P.

CIVIL ENGINEER D.O.O. JAVNO PREDUZECE ZA UPRAVLJANJE
MORSKIM DOBROM CRNE GORE

Aleksa Dajović,dipl.inž.arh.

Lokacija:
KATASTARSKE PARCELE ILI NJIHOVE DJELOVE:
4374, 4376, 4472, 4378, 4379, 4381, 4382, 4383,  4384, 4351

2 , 4386, 4388, 4389, 4474, 4472, 3541
2 , 3538/1. 3538

2 , 3541
1 ,

3546 SVE K.O. MIŠIĆI, OPŠTINA BAR

Vrsta tehnicke dokumentacije:

Razmjera:

OBALNO ŠETALIŠTE U ČANJU, OZNAČENO KAO UP1
PREMA DSL-u SEKTORA 51

GLAVNI PROJEKAT

ARHITEKTURAAleksa Dajović,dipl.inž.arh.

4.7

1:50

čelična ograda(h=100cm)

detalj "D1"

kamena ploča

40.00

30.00

el. kabal

pvc "gal" štitnik

TK PVC cijev 2xØ110

planirani atmosferski kolektor Ø 300

fekalna kanalizacija Ø250

traka Fe-Zn 25x4mm

vodovodna cijev Ø180
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KARAKTERISTIČAN DETALJ ZIDOVA
PR 7    0 + 087.32

Objekat

Vodeci
projektant

Odgovorni
projektant

Saradnik

PROJEKTANT: INVESTITOR:

Dio tehnicke
dokumentacije:

Prilog: Br. priloga: Br. strane:

Datum revizije i M.P.Datum izrade i M.P.

CIVIL ENGINEER D.O.O. JAVNO PREDUZECE ZA UPRAVLJANJE
MORSKIM DOBROM CRNE GORE

Aleksa Dajović,dipl.inž.arh.

Lokacija:
KATASTARSKE PARCELE ILI NJIHOVE DJELOVE:
4374, 4376, 4472, 4378, 4379, 4381, 4382, 4383,  4384, 4351

2 , 4386, 4388, 4389, 4474, 4472, 3541
2 , 3538/1. 3538

2 , 3541
1 ,

3546 SVE K.O. MIŠIĆI, OPŠTINA BAR

Vrsta tehnicke dokumentacije:

Razmjera:

OBALNO ŠETALIŠTE U ČANJU, OZNAČENO KAO UP1
PREMA DSL-u SEKTORA 51

GLAVNI PROJEKAT

ARHITEKTURAAleksa Dajović,dipl.inž.arh.

4.8

1:50

el. kabal

vodovodna cijev Ø180

pvc "gal" štitnik

TK PVC cijev 2xØ110

planirani atmosferski kolektor Ø 300

fekalna kanalizacija Ø250

kaldrmisana staza ( UP2 )

betonske p lo če"TIPe"            8cm

nabijeni pijesak                              15cm

tampon sloj krupnog šljunka           30cm

zemlja

zeleni pojas ( širina 1m)

sloj humusa                     10-20cm

zemlja

betonski ivičnjak

5/20cm

betonski ivičnjak

(sa sopstvenim temeljom)

10/25cm

traka Fe-Zn 25x4mm
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KARAKTERISTIČAN DETALJ ZIDOVA
PR 33    0 + 466.84

Objekat

Vodeci
projektant

Odgovorni
projektant

Saradnik

PROJEKTANT: INVESTITOR:

Dio tehnicke
dokumentacije:

Prilog: Br. priloga: Br. strane:

Datum revizije i M.P.Datum izrade i M.P.

CIVIL ENGINEER D.O.O. JAVNO PREDUZECE ZA UPRAVLJANJE
MORSKIM DOBROM CRNE GORE

Aleksa Dajović,dipl.inž.arh.

Lokacija:
KATASTARSKE PARCELE ILI NJIHOVE DJELOVE:
4374, 4376, 4472, 4378, 4379, 4381, 4382, 4383,  4384, 4351

2 , 4386, 4388, 4389, 4474, 4472, 3541
2 , 3538/1. 3538

2 , 3541
1 ,

3546 SVE K.O. MIŠIĆI, OPŠTINA BAR

Vrsta tehnicke dokumentacije:

Razmjera:

OBALNO ŠETALIŠTE U ČANJU, OZNAČENO KAO UP1
PREMA DSL-u SEKTORA 51

GLAVNI PROJEKAT

ARHITEKTURAAleksa Dajović,dipl.inž.arh.

4.9

1:50
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5/20cm
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10/25cm

25.00

1
0

.
0

0

pvc "gal" štitnik

traka Fe-Zn 25x4mm

traka za upozorenje T-E/80

postojeća fekalna kanalizacija Ø500

AB greda

(20/40cm)

100.00 700.00
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planirani atmosferski kolektor Ø400
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KARAKTERISTIČAN DETALJ ZIDOVA
PR 53    0 + 819.41

Objekat

Vodeci
projektant

Odgovorni
projektant

Saradnik

PROJEKTANT: INVESTITOR:

Dio tehnicke
dokumentacije:

Prilog: Br. priloga: Br. strane:

Datum revizije i M.P.Datum izrade i M.P.

CIVIL ENGINEER D.O.O. JAVNO PREDUZECE ZA UPRAVLJANJE
MORSKIM DOBROM CRNE GORE

Aleksa Dajović,dipl.inž.arh.

Lokacija:
KATASTARSKE PARCELE ILI NJIHOVE DJELOVE:
4374, 4376, 4472, 4378, 4379, 4381, 4382, 4383,  4384, 4351

2 , 4386, 4388, 4389, 4474, 4472, 3541
2 , 3538/1. 3538

2 , 3541
1 ,

3546 SVE K.O. MIŠIĆI, OPŠTINA BAR

Vrsta tehnicke dokumentacije:

Razmjera:

OBALNO ŠETALIŠTE U ČANJU, OZNAČENO KAO UP1
PREMA DSL-u SEKTORA 51

GLAVNI PROJEKAT

ARHITEKTURAAleksa Dajović,dipl.inž.arh.

4.10

1:50
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traka za upozorenje T-E/80
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planirani atmosferski kolektor Ø400

fekalna kanalizacija Ø500

TK PVC cijev 2xØ110

40.00310.00100.00250.00
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KARAKTERISTIČAN DETALJ ZIDOVA
PR 69

Objekat

Vodeci
projektant

Odgovorni
projektant

Saradnik

PROJEKTANT: INVESTITOR:

Dio tehnicke
dokumentacije:

Prilog: Br. priloga: Br. strane:

Datum revizije i M.P.Datum izrade i M.P.

CIVIL ENGINEER D.O.O. JAVNO PREDUZECE ZA UPRAVLJANJE
MORSKIM DOBROM CRNE GORE

Aleksa Dajović,dipl.inž.arh.

Lokacija:
KATASTARSKE PARCELE ILI NJIHOVE DJELOVE:
4374, 4376, 4472, 4378, 4379, 4381, 4382, 4383,  4384, 4351

2 , 4386, 4388, 4389, 4474, 4472, 3541
2 , 3538/1. 3538

2 , 3541
1 ,

3546 SVE K.O. MIŠIĆI, OPŠTINA BAR

Vrsta tehnicke dokumentacije:

Razmjera:

OBALNO ŠETALIŠTE U ČANJU, OZNAČENO KAO UP1
PREMA DSL-u SEKTORA 51

GLAVNI PROJEKAT

ARHITEKTURAAleksa Dajović,dipl.inž.arh.

4.11

1:50

+3.21

betonski ivičnjak

(sa sopstvenim temeljom)

10/25cm

100.00 200.00600.00

linija postojećeg terena

10.00

+3.37
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.
0

0
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0

0

betonski ivičnjak

5/20cm
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KARAKTERISTIČAN DETALJ ZIDOVA
PR 75

Objekat

Vodeci
projektant

Odgovorni
projektant

Saradnik

PROJEKTANT: INVESTITOR:

Dio tehnicke
dokumentacije:

Prilog: Br. priloga: Br. strane:

Datum revizije i M.P.Datum izrade i M.P.

CIVIL ENGINEER D.O.O. JAVNO PREDUZECE ZA UPRAVLJANJE
MORSKIM DOBROM CRNE GORE

Aleksa Dajović,dipl.inž.arh.

Lokacija:
KATASTARSKE PARCELE ILI NJIHOVE DJELOVE:
4374, 4376, 4472, 4378, 4379, 4381, 4382, 4383,  4384, 4351

2 , 4386, 4388, 4389, 4474, 4472, 3541
2 , 3538/1. 3538

2 , 3541
1 ,

3546 SVE K.O. MIŠIĆI, OPŠTINA BAR

Vrsta tehnicke dokumentacije:

Razmjera:

OBALNO ŠETALIŠTE U ČANJU, OZNAČENO KAO UP1
PREMA DSL-u SEKTORA 51

GLAVNI PROJEKAT

ARHITEKTURAAleksa Dajović,dipl.inž.arh.

4.12

1:50

betonski ivičnjak

(sa sopstvenim temeljom)

10/25cm

600.00

linija postojećeg terena

10.00

1
5

.
0

0

+3.392

2
5

.
0

0

betonski ivičnjak

5/20cm

2%



Objekat

Vodeci
projektant

Odgovorni
projektant

Saradnik

PROJEKTANT: INVESTITOR:

Dio tehnicke
dokumentacije:

Prilog: Br. priloga: Br. strane:

Datum revizije i M.P.Datum izrade i M.P.

CIVIL ENGINEER D.O.O. JAVNO PREDUZECE ZA UPRAVLJANJE
MORSKIM DOBROM CRNE GORE

Aleksa Dajović,dipl.inž.arh.

Lokacija:
KATASTARSKE PARCELE ILI NJIHOVE DJELOVE:
4374, 4376, 4472, 4378, 4379, 4381, 4382, 4383,  4384, 4351

2 , 4386, 4388, 4389, 4474, 4472, 3541
2 , 3538/1. 3538

2 , 3541
1 ,

3546 SVE K.O. MIŠIĆI, OPŠTINA BAR

Vrsta tehnicke dokumentacije:

Razmjera:

OBALNO ŠETALIŠTE U ČANJU, OZNAČENO KAO UP1
PREMA DSL-u SEKTORA 51

GLAVNI PROJEKAT

ARHITEKTURA 1:25

PODUŽNI PRESJECI

Aleksa Dajović,dipl.inž.arh.

(FAZA 1, FAZA 2, FAZA 3 i FAZA 4) 5.0

-0.4% -0.4% -0.4% -0.4%

-0.4% -0.4% -0.4% -0.4%

-0.4% -0.4% -0.4%

-0.4%

-0.4%

-0.4%



Objekat

Vodeci
projektant

Odgovorni
projektant

Saradnik

PROJEKTANT: INVESTITOR:

Dio tehnicke
dokumentacije:

Prilog: Br. priloga: Br. strane:

Datum revizije i M.P.Datum izrade i M.P.

CIVIL ENGINEER D.O.O. JAVNO PREDUZECE ZA UPRAVLJANJE
MORSKIM DOBROM CRNE GORE

Aleksa Dajović,dipl.inž.arh.

Lokacija:
KATASTARSKE PARCELE ILI NJIHOVE DJELOVE:
4374, 4376, 4472, 4378, 4379, 4381, 4382, 4383,  4384, 4351

2 , 4386, 4388, 4389, 4474, 4472, 3541
2 , 3538/1. 3538

2 , 3541
1 ,

3546 SVE K.O. MIŠIĆI, OPŠTINA BAR

Vrsta tehnicke dokumentacije:

Razmjera:

OBALNO ŠETALIŠTE U ČANJU, OZNAČENO KAO UP1
PREMA DSL-u SEKTORA 51

GLAVNI PROJEKAT

ARHITEKTURA 1:25

"D1"
DETALJ ČELIČNE OGRADE

Aleksa Dajović,dipl.inž.arh.

6.1

+3.10

+3,00

+4.00

+3.10

+3.10

+3.10

+4.00

šrafkamena ploča-poklopac

metalna ploča za učvršćenje stuba 20/20cm

   (predlog matirani sirovi inox)

metalni stub 4/4cm

                                                               (predlog matirani sirovi inox)

kamena ploča 15/30cm

šraf

metalna ploča za

učvršćenje stuba

(predlog matirani sirovi inox)

20/20cm

kamena ploča

-poklopac

kamena ploča

15/30cm

(u izgledu)

metalni stub

(predlog matirani sirovi inox)

4/4cm

horizontalna

metalna šipka

(predlog matirani sirovi inox)

4/2cm

horizontalna

metalna šipka

(predlog matirani sirovi inox)

4/2cm

horizontalna metalna šipka 4/2cm

                                                       (predlog matirani sirovi inox)

vertikalna metalna šipka 1/4cm

                                                             (predlog matirani sirovi inox)

AB potpotni zid

AB potpotni zid

kamena obloga

OGRADA

Ograda se javlja na mjestima gdje je nivo šetališta znatno visočiji u odnosu na plažu, pa je

šetalište oslonjeno na potporni zid duž kojeg se montira čelična ograda.

Osnovni elementi, od metala(predlog od matiranog sirovog inoxa), su stubovi poprečnog

presjeka 4/4cm, horizontalne šipke (donja i gornja su iste) poprečnog presjeka 4/2cm i

vertikalne šipke 4/1cm. Vertikalne šipke su raspoređene na međusobnim osnim rastojanjima

od 10cm, dok se stubovi nalaze na međusobnim osnim rastojianjima od 200cm (raspored je

stub-19 vertikalnih šipki-sledeći stub).

Osnovni elementi se međusobno spajaju varenjem, a stubovi se fiksiraju za čvrstu

podlogu-armirano betonski zid.

Svaki stub ima postolje-čeličnu ploču 30/30cm, preko koje je ankerovan u betonsku podlogu

sa 4 šrafa.

Ograda je visine 100cm u odnosu na nivo šetališta.

OPIS:

+3.05



Objekat

Vodeci
projektant

Odgovorni
projektant

Saradnik

PROJEKTANT: INVESTITOR:

Dio tehnicke
dokumentacije:

Prilog: Br. priloga: Br. strane:

Datum revizije i M.P.Datum izrade i M.P.

CIVIL ENGINEER D.O.O. JAVNO PREDUZECE ZA UPRAVLJANJE
MORSKIM DOBROM CRNE GORE

Aleksa Dajović,dipl.inž.arh.

Lokacija:
KATASTARSKE PARCELE ILI NJIHOVE DJELOVE:
4374, 4376, 4472, 4378, 4379, 4381, 4382, 4383,  4384, 4351

2 , 4386, 4388, 4389, 4474, 4472, 3541
2 , 3538/1. 3538

2 , 3541
1 ,

3546 SVE K.O. MIŠIĆI, OPŠTINA BAR

Vrsta tehnicke dokumentacije:

Razmjera:

OBALNO ŠETALIŠTE U ČANJU, OZNAČENO KAO UP1
PREMA DSL-u SEKTORA 51

GLAVNI PROJEKAT

ARHITEKTURA 1:25

"D4"
KLUPA TIP BR. 1

Aleksa Dajović,dipl.inž.arh.

6.2

KLUPA TIP 1

materijalizacija:

prefabrikovano betonsko postolje svijetlo sive boje sa glatkom završnom

obradom i sjedište od dasaka od svijetlog drveta

fiksiranje:

pričvršćeno šrafovima za čvrstu podlogu

GEOMETRIJA

OPIS:

NAČIN MONTAŽE

beton

drvo

beton

(u izgledu)

šraf

(u izgledu)

Ovaj tip klupe je raspoređen duž šetališta, kao i na trgu.



Objekat

Vodeci
projektant

Odgovorni
projektant

Saradnik

PROJEKTANT: INVESTITOR:

Dio tehnicke
dokumentacije:

Prilog: Br. priloga: Br. strane:

Datum revizije i M.P.Datum izrade i M.P.

CIVIL ENGINEER D.O.O. JAVNO PREDUZECE ZA UPRAVLJANJE
MORSKIM DOBROM CRNE GORE

Aleksa Dajović,dipl.inž.arh.

Lokacija:
KATASTARSKE PARCELE ILI NJIHOVE DJELOVE:
4374, 4376, 4472, 4378, 4379, 4381, 4382, 4383,  4384, 4351

2 , 4386, 4388, 4389, 4474, 4472, 3541
2 , 3538/1. 3538

2 , 3541
1 ,

3546 SVE K.O. MIŠIĆI, OPŠTINA BAR

Vrsta tehnicke dokumentacije:

Razmjera:

OBALNO ŠETALIŠTE U ČANJU, OZNAČENO KAO UP1
PREMA DSL-u SEKTORA 51

GLAVNI PROJEKAT

ARHITEKTURA 1:25

"D6"
KANTA ZA OTPATKE

Aleksa Dajović,dipl.inž.arh.

6.3

PREDNJI IZGLED

Ø35cm

KANTA ZA OTPATKE

materijalizacija:

čelik u tamno sivoj boji

fiksiranje:

pričvršćeno šrafovima za čvrstu podlogu

OPIS:

BOČNI IZGLED PRESJEK

OSNOVA HORIZONTALNI PRESJEK DETALJ RUBA NA VRHU(nije u razmjeri)





Objekat

Vodeci
projektant

Odgovorni
projektant

Saradnik

PROJEKTANT: INVESTITOR:

Dio tehnicke
dokumentacije:

Prilog: Br. priloga: Br. strane:

Datum revizije i M.P.Datum izrade i M.P.

CIVIL ENGINEER D.O.O. JAVNO PREDUZECE ZA UPRAVLJANJE
MORSKIM DOBROM CRNE GORE

Aleksa Dajović,dipl.inž.arh.

Lokacija:
KATASTARSKE PARCELE ILI NJIHOVE DJELOVE:
4374, 4376, 4472, 4378, 4379, 4381, 4382, 4383,  4384, 4351

2 , 4386, 4388, 4389, 4474, 4472, 3541
2 , 3538/1. 3538

2 , 3541
1 ,

3546 SVE K.O. MIŠIĆI, OPŠTINA BAR

Vrsta tehnicke dokumentacije:

Razmjera:

OBALNO ŠETALIŠTE U ČANJU, OZNAČENO KAO UP1
PREMA DSL-u SEKTORA 51

GLAVNI PROJEKAT

ARHITEKTURA 1:50

"D3"
DETELJ POPLOČANJA ŠTALIŠTA

Aleksa Dajović,dipl.inž.arh.

7.1
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1

MODUL ZA BETONSKO POPLOČANJE "TIPb"

R=1:10

PODUŽNI PRESJEK KROZ DIO ŠETALIŠTA POPLOČAN BETONSKIM PLOČAMA "TIPb"

betonske ploče "TIPb"           8cm

cement                           min 4cm

AB ploča                               10cm

tampon sloj sitnog šljunka      30cm

tampon sloj krupnog šljunka   30cm

zemlja

OSNOVA

pješčana plaža

betonske ploče "TIPb"

reljefne ploče 16x16

(upozorenje za invalide)

betonski ivičnjak

 5/20/100

temelj širine 10cm

betonski ivičnjak

 10/25/100cm
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